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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES I EQUIPAMENT 
AUDIOVISUAL DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LES PLANTES 9 I 10 DE 
L’EDIFICI DIAGONAL, SITUAT A L’AVINGUDA DIAGONAL 452,  PROPIETAT DE LA 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE 
BARCELONA. 
 

EXPEDIENT  251/2022 

 
A. Objecte 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona es troba 
immersa actualment en el desenvolupament del projecte SMART CAMBRA el qual 
suposarà per aquesta corporació una transformació en el model de gestió de la Cambra 
a partir de tres àmbits d’actuació: cultural, tecnològic i d’espais.  

Per a la implantació d’aquest projecte a nivell corporatiu, s’ha aprovat reformar l’edifici 
Diagonal i reestructurar els seus espais actuals.  

Aquesta reestructuració permetrà modernitzar i millorar els espais d’ús intern i destinats 
a la prestació de serveis a les empreses de la Cambra, i al temps ampliar els espais 
destinats a impulsat el projecte de Hub Global, creant i recolzant uns entorns de treball 
innovadors que reforcin el talent i ajudin a millorar la competitivitat dels emprenedors, 
startups i pimes. Al mateix temps, es vol donar un salt qualitatiu en el concepte de 
sostenibilitat i ecoeficiencia, i dotar a l’edifici rehabilitat de la certificació Leed. 

Aquests nous espais del hub, permetran ampliar les instal·lacions de l’actual coworking 
digital creant nous espais com el Retail Hub, pensat per facilitar la transformació digital 
del sector comerç, i l’InnoHall, un espai obert on conviuran les empreses usuàries del 
hub on a més de ser el punt social de trobada permetrà dur a terme activitats de 
creativitat i networking. 

La reforma es durà a terme en quatre fases, atesa la complexitat de dur-la a terme 
mantenint parcialment l’activitat a l’edifici. El present plec correspon a la fase I, 
consistent en les obres de reforma i equipament audiovisual de les plantes superiors de 
l’edifici, és a dir, les plantes 9a i 10a. Mentre que la planta 9 es dedicarà a ús intern, la 
planta 10 és convertirà en la planta social, que complementarà l’ampliació prevista del 
coworking digital, la qual s’executarà en la fase III de la reforma de Diagonal.  

L’espai del coworking digital, creat a l’any 2020, va comptar amb el finançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de 
les pimes”. La previsió és poder presentar aquesta ampliació a una nova convocatòria 
del programa. 

 

 



                    
 

2 
Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 

Els plecs reguladors d’aquesta licitació, amb número d’expedient 251/2022, estableixen 
les condicions de les obres per a la reforma i equipament audiovisual de les plantes 
novena i desena de l’edifici Diagonal, situat a l’avinguda Diagonal 452 de Barcelona, 
propietat de la Cambra. 
 
 
Divisió en lots:   No.  
 
Codis CPV:    45262700 Treballs de transformació d’edificis 
    45300000-0 Treballs d’instal·lacions en edificis 
    32321200-1 Equips audiovisuals 
 
 
B. Dades econòmiques 
 
 
B1. Pressupost de licitació:  El pressupost màxim de licitació és de 

1.251.369,69 euros (IVA no inclòs).  
 
B2. Valor estimat del contracte:  El valor estimat del contracte és de 1.251.369,69 

euros, (IVA no inclòs). 
 
B3. Facturació:  El preu del contracte serà objecte de facturació 

mensual per cada planta de forma separada, 
mitjançant una certificació a origen. 

  
 En el cas del subministrament de l’equipament 

audiovisual aquest s’haurà de fer constar de forma 
detallada a la factura i separada per plantes sent el 
seu cost objecte de facturació independent de les 
factures d’obra.  

 
En el cas que l’adjudicatari hagi escollit l’opció de 
constitució de la garantia mitjançant retenció sobre 
el preu, la retenció es practicarà en el primer 
pagament que la Cambra hagi de realitzar. 
 
El pagament es farà efectiu per part de la Cambra 
via transferència bancària amb data màxima de 30 
dies des de la data de la factura en dia 25. 
 

 
C. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 18 setmanes 
des de la formalització d’aquest. Pel que fa a l’equipament audiovisual aquet període 
serà sense detriment dels terminis de garanties i manteniment recollits al mateix plec. 

De forma excepcional, es podrà demanar una pròrroga pel subministrament i instal·lació 
de l'equipament audiovisual, per un possible endarreriment en el lliurament per part del 
fabricant/distribuïdor. Aquesta pròrroga haurà d'estar justificada documentalment. 
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Possibilitat de pròrrogues i termini:  SI, sempre que estiguin justificades i validades per 

la Direcció d’Obres i aprovades per la Cambra.  
 
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació . Clàusula suspensiva 
 
Forma de tramitació:   Ordinària  
Procediment d’adjudicació:  Procediment obert no harmonitzat  i adjudicació per 

l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 
 
 Per a la selecció del procediment d’adjudicació, 

s’ha tingut en compte el total del projecte de 
reforma, amb independència que la mateixa 
s’executi per fases. 

 
Tramitació electrònica:   No. 
 
Clàusula suspensiva : L’adjudicació d’aquesta licitació queda sotmesa a 

condició suspensiva fins l’aprovació per part de la 
Generalitat de Catalunya, com a òrgan tutelant de 
les cambres, del pressupost extraordinari 130/22 
corresponent a aquest projecte de reforma. En cas 
que no s’obtingui aquesta aprovació, l’adjudicació 
quedarà sense efecte. 

 
 
E. Solvència i classificació empresarial 
 
E1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional 
 
-  La justificació de la solvència econòmica i financera s’acreditarà pels mitjans següents:  
 

 Volum anual de negocis en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte referit 
als cinc últims exercicis disponibles. El volum anual de negoci d’almenys tres 
dels cinc darrers exercicis ha de ser com a mínim de 2.500.000 €. 
 
Aquest requisit s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i 
en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d’estar inscrit.  

 
 Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals o còpia de la mateixa, d’import mínim de cobertura de 2.000.000€, 
on es visualitzi clarament l’import de la cobertura i la companyia asseguradora. 
Conjuntament amb el justificant o la pòlissa, s’haurà d’adjuntar el rebut de l’últim 
pagament que haurà d’estar en període de vigència. En cas de no disposar-ne 
haurà d’adjuntar una declaració responsable on es compromet a tenir-ne una 
d’aquestes característiques en el moment d’inici del servei en cas de que resulti 
adjudicatària del contracte. 
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- La solvència tècnica o professional serà justificada pels mitjans següents: 
 

 Relació del 5 principals contractes d’obres efectuats durant els últims 5 anys, 
que inclogui import, dates i destinataris públics o privats, amb un mínim de 2  
de característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte tant per la 
reforma com per l’equipament audiovisual i per un import equivalent al 100 % 
del pressupost de licitació.  
 
En cas de subcontractació de la part corresponent a l’equipament audiovisual el 
subcontractista haurà d’acreditar una relació de 5 projectes de característiques 
similars a les del subministrament i instal·lació demanats, efectuats durant els 
últims 5 anys, que inclogui import, dates i destinataris públics o privats i per un 
import equivalent a 200.000 euros.  
 
Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 
 

 Còpia dels següents 4 certificats de Qualitat (ISO), que hauran d’estar vigents 
en el moment de la presentació de l’oferta. 

  

- ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat. 

- ISO 14001 Sistema de Gestió Ambiental. 

- ISO 45001 (OSHAS 18.001) Sistema de Gestió de Salut i Seguretat en el 
treball. 

- ISO 27001 Gestió de la Seguretat de la Informació (en cas de que no es 
subcontracti la part del contracte corresponent a l’equipament audiovisual). 

 
En cas de subcontractació de la part corresponent a l’equipament audiovisual el 
subcontractista haurà d’acreditar els següents 2 certificats de Qualitat (ISO) 
que hauran d’estar vigents en el moment de la presentació de l’oferta:   
 

- ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat. 

- ISO 27001 Gestió de la Seguretat de la Informació 
 
F. Composició de la Mesa de Contractació i òrgan de contractació 
 
President: Ramon Rexach 
 
Vocals:  Anna Cirera 
  Albert Sierra 
   Pere Cicharik   
  Loli Hidalgo 
 
L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona 
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G. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen d’acord amb la ponderació que es detalla 
per a cadascun d’aquests. Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la 
puntuació de la següent forma: 
 

1. Criteris que depenen d’un judici de valor (35 punts): el sistema emprat per a la 
l’avaluació dels criteris d’adjudicació la qual depèn d’un judici de valor, serà el 
que es determina a l’ANNEX III (documentació a incloure al sobre 2)  
 
- Estructura organitzativa, equip tècnic i recursos humans (màxim 5 punts) 
 
- Pla de Treball i termini d’execució de les obres (màxim 25 punts) 
 
- Pla de Projecte de l’equipament audiovisual (màxim 5 punts) 
 
Una vegada realitzada la valoració de les ofertes tècniques contingudes al sobre 
2, quedaran excloses aquelles que obtinguin una puntuació total inferior a 
24,50 punts. 

 
2. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (65 punts) distribuïts de la 

següent manera: (documentació a incloure al sobre 3): 
 
El model de proposta a presentar s’adjunta com a ANNEX IV.  
 

 
A) En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi l’oferta més baixa  

rebrà la màxima puntuació (62 punts). A la resta de proposicions, la proposta 
es valorarà de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més 
baixa, d’acord amb la fórmula següent: 

   P=(62 x M) / Oferta 

On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta 
corresponent al licitador que es valora. 

L’import de l’oferta és calcularà aplicant la rebaixa percentual consignada a 
la proposta econòmica sobre el total del pressupost de la licitació.  Aquesta 
rebaixa percentual s’aplicarà a totes i cadascuna de les partides del 
pressupost obtenint els nous preus unitaris dels amidaments. 

 
B) Certificació LEED ( 3 punts) 

 
El licitador haurà d’indicar si te experiència, i en cas afirmatiu, aportar un 
certificat de l’empresa  per la qual va fer l’obra on es faci constar el número 
de registre i nom del projecte del certificat Leed obtingut. 
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H. Presentació de les ofertes 
 
Lloc: Registre General de la Cambra, Av. Diagonal, 452, 4rt pis 
 
Data límit:  Dilluns 9 de maig del 2022  
 
Hora límit: 13h 
 
Format: A través de tres (3) sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1, 2 i 3. 
 
 
I.  Obertura del sobre 3 de proposta econòmica 
 
S’indicaran les dates al perfil del contractant de la Cambra o per correu electrònic. 
 
http://www.cambrabcn.org/qui-som/transparencia-i-perfil-del-contractant/perfil-del-
contractant/licitacions-en-curs 
 
 
J. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes:  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i paràmetres següents: 

1. Si concorre un sol licitador, es considerarà anormalment baixa l’oferta 
econòmica que sigui un 25% més baixa que el preu de sortida del lot (sense IVA).   

2. Si concorren dos licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta 
econòmica que sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.  

3. Si concorren tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta 
econòmica que sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 
ofertes econòmiques presentades.  

 
K. Garantia provisional 
 
No s’exigeix 
 
L. Garantia definitiva 
 
Si s’exigeix. 
Import: 5% del total de l’import del contracte.  
Forma de constitució: mitjançant aval, contracte d’assegurança de caució o retenció 
sobre el preu. 
Termini: 12 mesos 
La devolució de la garantia general del 5% es farà efectiva un cop transcorregut el 
termini de garantia de 12 mesos des de la recepció definitiva de l’obra i posada en marxa 
de les instal·lacions.  
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Garantia complementària: En cas de resultar adjudicatari una oferta amb valors 
anormals o desproporcionats que incorri inicialment en el supòsit de presumpció de 
temeritat, l’òrgan de contractació exigirà una garantia complementària de fins un 5% del 
import d’adjudicació del contracte, podent arribar la garantia definitiva total a un 10% del 
preu del contracte. La devolució d’aquesta garantia complementària de fins el 5% a 
l’adjudicatari es farà en el moment de la signatura de l’acta de la recepció d’obres.  
 
 
M. Termini de garantia 
 
El termini de devolució de la garantia general del 5%, serà de 12 mesos. 
 
 
N. Altra documentació a presentar per les empreses proposades com 
adjudicatàries 
 

- L’adjudicatari haurà de presentar un pla de control de qualitat. Aquest pla 
haurà de recollir tots els controls que es realitzaran dels materials proposats als 
projecte i tots els assajos necessaris per al compliment de la normativa aplicable 
(apartat 18 del plec de prescripcions tècniques). 
 

- L’adjudicatari presentarà un Pla de gestió ambiental i de tractament de 
residus en els termes fitxats en l’apartat 19 del plec de prescripcions tècniques.  
 

- L’adjudicatari haurà de presentar la documentació relativa a la Prevenció de 
Riscos de la seva empresa que es descriu a l’apartat 22 del plec de 
prescripcions tècniques. 
 

- L’adjudicatari presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, en funció del seu propi sistema 
d'execució (apartat 23 del plec de prescripcions tècniques). 
 

- L’adjudicatari presentarà una còpia a la Cambra de la pòlissa d’assegurança 
“Tot risc construcció” en els termes que es descriuen a l’apartat 22.3 del plec 
de clàusules particulars i el justificant del seu pagament.     

 
O. Subcontractació i cessió del contracte 
 
O.1. Subcontractació: 
Sí, està permesa la subcontractació. Caldrà presentar en el sobre 1 una declaració del 
representant del licitador indicant la relació de personal i la part o parts del contracte que 
l’empresari té el propòsit de subcontractar i la identificació dels subcontractistes. També 
en aquest  sobre 1 s’haurà d’ajuntar la declaració responsable signada pel representant 
legal del subcontractista de compliment de les condicions establertes per contractar i 
dels requisits previs segons model de l’Annex I. 
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O.2. Cessió del contracte 
 
L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte a un tercer sense 
l’autorització expressa i per escrit de la Cambra. 

 
P. Modificació del contracte. 
El contracte només podrà modificar-se en la forma i supòsits contemplats al procediment 
regulat als articles 203 a 207 i 242 de la LCSP. 
 
Q. Condicions especials d’execució 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen. El 
contractista haurà de: 
 

 Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. 

 
 Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al 

contracte. 
 

 Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin 
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

 
Amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, 
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar 
aquests compliments. 
 
En el cas que les partides corresponents a la reforma de l’edifici siguin considerades 
com a despesa elegible a efectes de finançament del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de 
España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”, i per 
donar compliment a les obligacions d’Informació i Publicitat establertes a l’annex XII, 
secció 2.2. del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 
de desembre de 2013, i d’acord amb l’apartat 22.1 del plec de clàusules particulars, la 
Cambra col·locarà dos rètols (a l’aparador de l’edifici i a la planta on s’executaran les 
obres) durant tot el temps que durin les obres. Els rètols seran visibles per al públic i de 
mides significatives. En ells es farà constar la informació que consta en el citat apartat. 
El model concret de rètol serà elaborat per la Cambra i els col·locarà en els llocs indicats, 
abans de l’inici de les obres.   
 
R. Informació i dubtes 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació administrativa, s’hauran de realitzar 
per escrit a la següent adreça de correu electrònic: licitacions@cambrabcn.cat    
 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació tècnica, s’hauran de realitzar per 
escrit a la següent adreça de correu electrònic: jllorente@cambrabcn.cat 
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Com a molt tard TRES (3) dies hàbils abans de que finalitzi el termini per a presentar les 
ofertes.  
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES I 
EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LES 
PLANTES 9 I 10 DE L’EDIFICI DIAGONAL, SITUAT A L’AVINGUDA DIAGONAL 452, 
PROPIETAT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I 
NAVEGACIÓ DE BARCELONA. 
 

EXPEDIENT. 251/2022 

ÍNDEX 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. Règim jurídic del contracte  i jurisdicció competent 
2. Objecte del contracte 
3. Dades econòmiques del contracte 
4. Duració  del contracte 
5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
6. Aptitud  per contractar 
7. Solvència econòmica i financera – tècnica o professional i classificació de les 

 empreses licitadores 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
8. Òrgan i Mesa de contractació 
9. Presentació de documentació i de proposicions 
10. Criteris d’adjudicació 
11. Criteris de desempat 
12. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
13. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
14. Garantia provisional i definitiva 
15. Adjudicació del contracte 
16. Formalització i publicació del contracte 

 
III. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
17. Facturació del contracte 
18. Confidencialitat del contracte 
19. Protecció de dades 
20. Llengua de treball en l’execució del contracte 
21. Subcontractació i cessió del contracte 
22. Drets i obligacions de la Cambra i de l’empresa adjudicatària 
23. Modificació del contracte 

 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE I A LA 

INTERPOSICIÓ DE RECURSOS 
24. Condicions especials d’execució del contracte 
25. Resolució del contracte 
26. Règim de recursos 
27. Arbitratge 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. Règim jurídic del contracte  i jurisdicció competent 
 

1.1. El contracte és de naturalesa privada. La preparació i adjudicació del contracte 
es regiran pel Títol I del Llibre Tercer de la LCSP. Els efectes i extinció dels 
contractes es regiran per les normes de Dret Privat, regint-se pels plecs 
reguladors, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per 
la legislació civil i mercantil aplicable, amb les excepcions contingudes a l’article 
319.1 LCSP. 
 

1.2. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent per a resoldre les 
controvèrsies entre les parts en relació a la preparació, adjudicació i 
modificacions contractuals (quan aquestes últimes es fonamentin en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 LCSP quan s’entengui que 
dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació), d’acord 
amb el que es preveu a l’article 27.1 de la LCSP. 

 
1.3. La jurisdiccional civil és competent per a resoldre les controvèrsies entre les 

parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte, d’acord amb el 
que preveu l’article 27.2 LCSP. S’exclouen d’aquesta submissió les 
controvèrsies sorgides en relació amb les modificacions contractuals. 

 
2. Objecte del contracte 
 
 

2.1. L’objecte del contracte, els lots en què es divideix i l’expressió de la codificació 
corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) es 
descriuen a l’apartat A del quadre de característiques. 

 
3. Dades econòmiques del contracte 
 

3.1. El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment de 
licitació, contempla l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, i 
les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte que s’assenyala a 
l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 

3.2. El pressupost de licitació es determina a l’apartat B.1 del quadre de 
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses 
que concorrin a la licitació del contracte. Quan l’objecte del contracte es 
divideixi en lots, el pressupost dels lots s’indicarà també a l’apartat B.1 del 
quadre de característiques. 
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3.3. Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de 
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen 
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

3.4. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte. 

 
4. Duració del contracte 
 

4.1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat C del quadre 
de característiques i comença a comptar des del dia que s’estipuli en el 
contracte. 
 

4.2. El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst a l’apartat C del quadre de 
característiques.  
 

5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

5.1. La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del 
contracte són els que es disposen a l’apartat D del quadre de 
característiques. 
 

5.2. La presentació de propostes a la licitació suposa la plena i incondicionada 
acceptació de la documentació requerida al plec, que tindrà caràcter 
contractual. 
 

5.3. Totes les consultes s’hauran de fer per correu electrònic a l’adreça 
licitacions@cambrabcn.cat, indicant la referència del número d’expedient de 
la licitació. La Cambra donarà respostes a les consultes mitjançant el correu 
electrònic, i aquelles que consideri que són d’interès general, les publicarà al 
perfil del contractant de la seva web. La resta de comunicacions sobre 
l’expedient de la licitació també es faran mitjançant correu electrònic.  

6. Aptitud per contractar 
 

6.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 

preveu l’article 65 de la LCSP.  
 

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP. 
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6.2. Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de 

contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de 
mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte. 

 
6.3. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre 
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho 
sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa. 
 

6.4. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 
amb la presentació del NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el 
què opera en el tràfic mercantil.  
 

6.5. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada i una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
6.6. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 

Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita 
amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual 
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC) i una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si 
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  
 

6.7. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant la Cambra i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients 
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a 



  
   

5 
 Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 
7. Solvència econòmica i financera - tècnica o professional i classificació 

empresarial de les empreses licitadores 
 

7.1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
i classificació empresarial que es detallen a l’apartat E del quadre de 
característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en 
aquest mateix apartat, o bé alternativament mitjançant la classificació 
equivalent a aquesta solvència o classificació, que es correspongui a l’objecte 
contractual. 
 
No obstant això, únicament hauran d’acreditar el compliment d’aquests 
requisits l’empresa o empreses proposada/es com a adjudicatària/es. Sens 
perjudici d’això, l’entitat contractant podrà sol·licitar als licitadors, en qualsevol 
moment anterior a la proposta d’adjudicació, l’acreditació del compliment 
d’aquests extrems. 

 
7.2. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 

solvència, en els termes indicats en l’apartat E del quadre de 
característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
8. Òrgan de contractació i Mesa de contractació 
 

8.1. L’òrgan de contractació consta a l’apartat F del quadre de característiques. 
 

8.2. L’òrgan de contractació responsable de l’adjudicació d’aquest contracte és 
assistit per una mesa de contractació. 
 

8.3. La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren a l’apartat 
F del quadre de característiques. 
 

8.4. La Mesa de contractació, comprovarà l’existència i correcció de la 
documentació que ha de presentar cada licitador, d’acord amb el que 
s’estableix en aquest plec.  
 

8.5. La Mesa de contractació és l’encarregada de proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació d’aquest contracte a favor del licitador que hagi presentat la millor 
oferta i és auxiliada, si escau, pels serveis tècnics de la Cambra. 
Addicionalment, la Mesa de contractació té, entre altres atribucions atribuïdes 
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per la LCSP i la resta de normativa en matèria de contractació pública, les 
funcions de: qualificar la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits previs que ha d’aportar-se mitjançant els sobres 1 de les proposicions 
presentades; acordar l’exclusió dels licitadors quan no acreditin el referit 
compliment previ tràmit d’esmena; valorar les proposicions presentades pels 
licitadors i proposar la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia 
tramitació del procediment previst en aquest plec. Així mateix, la Mesa podrà 
sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre la 
documentació aportada o requerir-les perquè en presentin de complementaris. 

 

8.6. La Mesa de Contractació  donarà a conèixer en sessió pública, quina data i 
hora serà comunicada per correu electrònic prèviament als licitadors, el resultat 
de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà a l’obertura 
dels sobres 3. Posteriorment, formularà a l’òrgan de contractació la 
corresponent proposta d’adjudicació. 

9. Presentació de documentació i de proposicions  
 

9.1. Les empreses licitadores poden licitar en cadascun dels lots en què es divideix 
l’objecte del contracte. A l’apartat A del quadre de característiques 
s’estableix el número de lots màxims a adjudicar. 
 

9.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves 
proposicions en tres (3) sobres tancats. Els sobres aniran identificats amb la 
raó social de l’empresa, el títol i numero d’expedient de la licitació, el nom i 
cognoms de la persona representant, les dades bàsiques per establir consultes 
durant el procés (correu electrònic habilitat i telèfon) i el lot al qual es refereix. 
 

9.3. Els sobres s’hauran de presentar en el Registre General de la Cambra: 
Avinguda Diagonal 452, planta 4ª, dins del termini assenyalat en la licitació i 
que consten en l’apartat H del quadre de característiques. 

També es podrà presentar la proposta per correu, en aquest cas, amb la 
modalitat de correu administratiu obert certificat amb enviament urgent i els 
licitadors hauran de justificar que la data i hora d’imposició de la tramesa a 
l’oficina de correus, com a màxim, està dins del termini assenyalat en la licitació 
i comunicar-ho a la Cambra mitjançant correu electrònic a l’adreça 
licitacions@cambrabcn.cat indicant el número d’expedient que la Cambra 
haurà de rebre dintre del mateix termini. Sense la concurrència d'ambdós 
requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per la Cambra amb posterioritat 
al termini assenyalat en la licitació.  

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la 
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.  
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La documentació es presentarà escrita a màquina o en altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar la seva oferta.  

Cada sobre de documentació inclourà un full independent on s’especificarà  el 
seu contingut enunciat numèricament. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, 
així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix 
tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
La inclusió en els sobres 1 o 2 de documentació que s’hagi d’incloure en el 
sobre 3 comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del secret de les 
proposicions que regeix fins el moment de la seva obertura. 

 
 

 
9.4. Contingut dels sobres: 

 
A. Contingut del Sobre 1 

 
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 1. Documentació general relativa a 
la licitació de la contractació de les obres i equipament audiovisual del projecte 
per a la reforma de les  plantes novena i desena de l’edifici Diagonal, situat a 
l’avinguda Diagonal 452 de Barcelona, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, expedient 251/2022”, presentada 
per .... amb CIF/NIF....., amb domicili a efectes de comunicacions.... telèfon..., e-
mail.... 
 
A l’interior del sobre haurà de contenir els següents documents: 

 
9.4.1. La declaració responsable complementària de caràcter general de compliment 

de les condicions establertes per contractar amb el sector públic i dels requisits 
previs, la qual s’adjunta com Annex I de: 
 

- No  trobar-se incurs el licitador, ni els seus administradors i/o representats 
en prohibició de contractar, conforme a l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic. 
 

- Complir els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional, 
econòmica i financera exigida al present plec. 

 

- Compromís a participar en el compliment de tots els crèdits durant la fase 
d'obra de compliment de les certificacions LEED i WELL.  
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- Manifestar expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la 
Generalitat de Catalunya imposades per les disposicions vigents. 

 
- Que el sol·licitant està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a 
aquest impost. 

 
- Vinculació o no amb la Cambra: per tal de garantir el compliment dels 

requisits establerts a l’article 44.7 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del 
Consell General de les Cambres i a l’article 15 del Codi de Bones Pràctiques 
de la Corporació, relatius al Conflicte d’Interès, en totes les contractacions 
a portar a terme per la Cambra, s’inclourà la referència dels que optin a 
contractar amb la Corporació respecte si són membres del ple o 
representants d’un membre del ple, a fi de dur a terme la contractació amb 
subjecció als principis de publicitat i concurrència, o si existeix algun tipus 
de vinculació directa o indirecta amb els membres del ple o amb la Direcció 
de la Cambra. 

 
A aquest efecte, es consideren persones vinculades, les següents: 

 
a. El cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga. 

 
b. Els ascendents, descendents i germans o els del seu cònjuge (o 

persona amb una relació d’afectivitat anàloga) 
c. Els cònjuges (o persones amb una relació d’afectivitat anàloga) dels 

ascendents, els descendents i germans. 
 

 Així mateix, es consideren entitats vinculades, les següents: 
 

a. Aquelles en les que el membre del Ple o de la Direcció de la Cambra o 
persones a ell vinculades per si mateix o per persona interposada, es 
trobi en alguna de les situacions de control de l’entitat establertes a la 
Llei. 

 
b. Aquelles en les que el membre del Ple o de la Direcció de la Cambra o 

persones a ell vinculades, per si mateix o per persona interposada, 
ostentin un càrrec d’administració o direcció o rebin emoluments per 
qualsevol motiu. 

 

- Estar inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya  (RELI) i/o en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), i que tota la 
documentació que figura en el RELI i/o en el ROLECE manté la seva 
vigència i no ha estat modificada. 
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- Tenir o no relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, 
presentar la  documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions. 

 
- Donar compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció 

de riscos laborals, d’igualtat efectiva de dones i homes i LISMI. 
 

- Que les dades personals corresponents a empleats, que figuren en la 
documentació que aporta, han estat obtingudes en compliment del RGPD i 
que els interessats han autoritzat la cessió a la Cambra amb l’única i 
exclusiva finalitat de participar en aquest procediment de contractació.  

 
- De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, com a condicions especial 

d’execució del contracte declara: 

 
a. Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones 

treballadores destinades a l'execució del contracte. 
 
b. Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al 

contracte 
 
c. Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte 

siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. 

 
- En cas de constitució de garantia, especificar mitjançant quina de les     

fórmules previstes a la clàusula 14 del plec de clàusules administratives 
constituirà la garantia. 

 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran requerir als licitadors 
que presentin la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels 
requisits previs que estableix l’article 140 de la LCSP i concretats en el present 
plec, als efectes del que s’estableix a l’article 140.3 de la LCSP i, en tot cas, 
abans d’adjudicar el contracte.  
 
Els documents es podran aportar mitjançant l’original o fotocòpia compulsada o 
bé per fotocòpia, en aquest cas la Cambra es reserva el dret de sol·licitar 
l’original o una còpia autèntica d’aquesta documentació en qualsevol moment del 
procés d’adjudicació. 
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la 
documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits 
de capacitat i solvència serà motiu d’exclusió del present procediment de 
contractació. 
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9.4.2. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, 
aplicaran les especialitats següents:  
 

- Cadascun dels empresaris haurà de presentar la seva corresponent 
declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic i dels requisits previs (Annex I)  

 
- Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un 

representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i 
complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així 
com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-
se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. 

 
- Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració 

competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà 
d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF 
definitivament assignat.  

 
- En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia 

provisional una o vàries de les empreses participants en la unió, sempre 
que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest Plec, però en ambdós 
supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de forma solidària les 
empreses que han d’integrar la Unió Temporal.  

 
9.4.3. Les empreses estrangeres, en el cas de que el contracte s’executi a Espanya, 

hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, 
del fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  

 
Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no 
comunitària en els termes que estableix la LCSP, serà necessària l’obertura 
d’una sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per les 
seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil. 
 
En cas de que es prevegi la possibilitat de subcontractació en la prestació 
del servei o realització de l’obra indicarà la part del contracte que s’ha previst 
subcontractar, sense indicar imports, el nom i perfil empresarial de l’empresa 
subcontractista a qui s’encomanaria l’execució justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la. En aquest cas, s’ha de presentar una declaració 
responsable subscrita per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar segons l’Annex I. 
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9.4.4. Declaració Responsable de visita i coneixement de les característiques 
particulars tant de l’edifici com de l’execució de l’obra, el qual s’adjunta com 
Annex II. 

 
B. Contingut del Sobre 2 

 
A l’exterior hi haurà de figurar la menció “Sobre 2. Proposició per al procediment 
relatiu a la de la contractació de les obres i equipament audiovisual del projecte 
per a la reforma de les  plantes novena i desena de l’edifici Diagonal, situat a 
l’avinguda Diagonal 452 de Barcelona, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, expedient 251/2022, presentada 
per...... amb CIN/NIF..... amb domicili a efectes de comunicacions... telèfon.... , 
e-mail.... Documentació acreditativa de la proposta tècnica per a la ponderació 
dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor ”. 
 
L’interior del sobre haurà de contenir una relació de la documentació de l’oferta 
del licitador que s’avalua mitjançant judicis de valor, signada pel seu 
representant, i tota la documentació acreditativa de les referències tècniques a 
les quals correspongui aplicar els criteris d’adjudicació del contracte aplicables 
mitjançant judicis de valor, i que es determinen a l’apartat G del quadre de 
característiques, d’acord amb l’Annex III. 
 
NOTA: Per tant, no podrà figurar dins dels sobres 1 o 2 cap informació 
econòmica o relativa al sobre 3 - criteris avaluables automàticament- ja 
sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost 
de licitació, essent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 
 

C. Contingut del Sobre 3 
 

A l’exterior hi haurà de figurar la menció “Sobre 3. Proposició per al procediment 
relatiu a la de la contractació de les obres i equipament audiovisual del projecte 
per a la reforma de les  plantes novena i desena de l’edifici Diagonal, situat a 
l’avinguda Diagonal 452 de Barcelona, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, expedient 251/2022. Criteris de 
ponderació objectius”. 
 
L’interior del sobre haurà de contenir la part de l’oferta econòmica del licitador 
que s’avalua automàticament, signada pel seu representant, i que es determina 
a l’apartat G del quadre de característiques, d’acord al model que s’adjunta 
a l’Annex IV. 
 

10. Criteris d’adjudicació 
 

10.1. Criteris de valoració de les ofertes: per a la valoració de les proposicions i la 
determinació de la millor oferta qualitat-preu s’ha d’atendre als criteris de 
valoració que es determinen a l’apartat G del quadre de característiques.  
 

10.2. Pràctica de la valoració de les ofertes: d’acord amb allò que s’indica a 
l’apartat I del quadre de característiques, tindrà lloc l’acte públic d’obertura 
dels sobres 3 presentats per les empreses admeses. 
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Un cop acabats els actes d’obertura dels sobres, les empreses licitadores 
poden fer constar davant la Mesa totes les observacions que considerin 
adients, observacions que es recolliran en l’acta. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses 
les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada 
i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin 
substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, 
comportin un error manifest en l’import de la proposició, aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error que la fa inviable i aquelles 
que no arribin al llindar mínim exigit en cas de que hi hagi criteris de 
ponderació els quals depenguin d’un judici de valor. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels 
sobres 1, 2 i 3 seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la 
clàusula 26 d’aquest plec. 
 

 
11. Criteris de desempat 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris d’adjudicació per al desempat 
seran, per ordre de prelació, els següents: 

 
- Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades 

per empreses públiques o privades que, en el moment de presentar les ofertes, 
tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat 
superior al 2%, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les 
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 
l’adjudicació. 

 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones 
treballadores, al % de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que 
acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la 
comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb 50 
o més de 50 persones treballadores. 

 
- Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més 

avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació 
del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat. 

 
- En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig 

que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 
 
12. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats: 
 

12.1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o 
desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres 
objectius establerts en l’apartat J del quadre de característiques. 
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12.2. Si s’identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o 

desproporcionada, la Mesa sol·licitarà al licitador afectat, per escrit, la 
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complementar-se davant la 
Mesa en un termini que en cap cas podrà ésser superior a cinc (5) dies 
hàbils des de la notificació escrita enviada a tal efecte. Un cop rebuda la 
informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa acordarà la seva admissió 
o exclusió. 

 
13. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia  

l’adjudicació 
 

13.1. Un cop valorades les ofertes, la Mesa de Contractació remetrà a l’òrgan de 
contractació les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i 
identificarà la millor oferta qualitat-preu. Per realitzar aquesta classificació, 
tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat G del 
quadre de característiques. Quan s’hagi establert com a únic criteri 
d’adjudicació el preu, la millor oferta  serà la que incorpori el preu més baix. 

 
13.2. Un cop acceptada la proposta de la Mesa de contractació per l’òrgan de 

contractació, els serveis corresponents requeriran a l’empresa licitadora que 
hagi presentat la millor oferta qualitat-preu per a què, dins del termini de deu 
(10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació requerida en aquest plec respecte a 
la: 

a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 
personalitat jurídica segons consta a l’apartat 6.3 d’aquest 
plec de característiques. 

 
b. L’acreditació que la societat està vàlidament constituïda i que  

d’acord amb el seu objecte social podia concórrer a la licitació: 
 

Persona jurídica: Còpia de l'escriptura pública que acrediti els poders 
de la persona que signa la sol·licitud de participació. DNII o document 
similar del representant de l’empresa.  

 
Persona física: En el cas que la persona que signa la proposta 
representi una persona individual, còpia de l'escriptura que acrediti la 
representació.  

 
Empresa estrangera comunitària: Inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  

 
Empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu:  Aportació d’un 
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informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual 
consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats 
que abasta l’objecte del contracte. 
 
Unió Temporal d’Empreses: cada membre presentarà justificació de 
la seva personalitat, capacitat i representació en la forma 
assenyalada en els punts anteriors.  

 
c. Documentació acreditativa del compliment dels requisits 

específics de solvència  econòmica i financera / tècnica o 
professional i/o del certificat de classificació empresarial 
segons consta a l’apartat E del quadre de característiques. 

 
d. Documents justificatius conforme es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
e. Documentació acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans 

materials i/o personals que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 
de la LCSP. 

 
f. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, 

d’acord amb el que s’estableix a l’apartat L del quadre de 
característiques. 

 
g. Acompliment de requisits legals en matèria de riscos laborals, 

plans d’igualtat i LISMI si s’escau. 
 

h. En cas de subcontractació del servei presentarà respecte de 
cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, 
la totalitat de la documentació relacionada en aquest apartat. 

 
i. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la 

naturalesa del contracte, es determini en aquest plec segons 
consta a l’apartat N del quadre de característiques. 

 
13.3. Les empreses inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 

autoritzats, com el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat (ROLECE), només hauran d’aportar tota aquella 
documentació esmentada en el punt anterior que no figuri inscrita o que no 
consti vigent o actualitzada, com són: 
 

a. Documentació acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans materials 
i/o personals que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
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b.  Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord 

amb el que s’estableix a l’apartat L del quadre de característiques. 
 

c. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa   
          del contracte, es determini en aquest Plec segons consta a l’apartat   
          N del quadre de característiques. 
 

13.4. Un cop rebuda i revisada la documentació, en cas que s’observi que la 
documentació presentada té defectes o errors esmenables, es requerirà que 
es corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 

 
13.5. Si en el termini d’aquests deu (10) dies hàbils l’empresa licitadora no aporta 

la documentació requerida o en el cas que no s’esmenin els errors, 
s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i es requerirà la mateixa 
documentació al licitador següent.  

 
14. Garantia provisional i definitiva 
 

14.1. L’import de la garantia provisional és el que s’assenyala a l’apartat K del 
quadre de característiques. 

 
14.2. L’import de la garantia definitiva i les seves característiques és el que 

s’assenyala a l’apartat L del quadre de característiques. 
 

14.3. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de 
crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya. 

 
b. Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per operar en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament.  

 
c. Mitjançant retenció sobre el preu, que es realitzarà en el primer abonament 

que es realitzi al contractista. En el cas que no sigui suficient amb la retenció 
del primer pagament, es retindrà els pagaments parcials del contracte fins 
arribar a retenir l’import de la garantia. 

 

15. Adjudicació del contracte 
 

15.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 13, l’òrgan 
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció d’aquesta  documentació. 
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15.2. L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per correu 
electrònic sol·licitant el corresponent acusament de rebuda que permeti 
deixar constància de la seva recepció i es publicarà en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació en el termini de 15 dies hàbils des de la seva 
adjudicació. 
 

15.3. L’òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, motivadament, 
quan el contracte no arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perquè els 
presentats no hagin estat admesos a licitació o les ofertes no fossin 
adequades.  

16. Formalització i publicació del contracte 
 

16.1. Quan el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació conforme l’article 44 de la LCSP, el contracte es formalitzarà en 
document privat un cop transcorregut el termini màxim de quinze dies hàbils 
des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a 
què es refereix la clàusula anterior.  

 
16.2. A la resta de casos, la formalització del contracte s’haurà d’efectuar en el 

termini màxim de 15 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors i candidats. 

 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
 
17. Facturació del contracte 
 

17.1. L’adjudicatari emetrà una factura amb la periodicitat prevista a l’apartat B.3 
del quadre de característiques per l’import total dels serveis 
desenvolupats. En cas de que la prestació del servei sigui la realització d’un 
determinat projecte aquesta s’emetrà per part de l’adjudicatari a la finalització 
i entrega de l’informe corresponent. La forma de pagament s’indica a 
l’apartat B.3 del quadre de característiques. 

 
17.2. Cada factura emesa pel contractista haurà d’anar identificada amb el número 

de comanda específic que la Cambra li haurà d’haver facilitat, en cas contrari, 
aquesta serà retornada per a la seva identificació.  

 
18. Confidencialitat del contracte 
 

18.1. Tota la informació de la Cambra a la qual l’adjudicatari tingui accés amb motiu 
del contracte s’ha de considerar com a confidencial i l’adjudicatari no en pot 
fer ús fora del marc del contracte.  
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18.2. L’adjudicatari no podrà fer cap comunicació a tercers relativa al contracte a 
menys que tingui l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.  
 

19. Protecció de dades 
 
En virtut del que disposa l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46 / CE, d'ara endavant RGPD, ambdues parts, acorden 
regular l’accés a dades necessàries per a l’execució del present contracte. 

- Objecte de l'encàrrec del tractament. 
En aquest sentit s’habilita a l’Empresa per actuar com a Encarregada del 
tractament per compte de la Cambra en el marc de la prestació “d’obres i 
equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les  plantes novena i 
desena de l’edifici Diagonal, situat a l’avinguda Diagonal 452 de Barcelona, 
propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona”. 
El tractament consistirà en l’execució de les actuacions descrites al present 
contracte i recollides al Plec de Prescripcions Tècniques del mateix. 
Concreció dels tractaments a realitzar: Recollida, registre, conservació i 
destrucció. 

- Identificació de la informació afectada. 
La Cambra posarà a disposició de l’Empresa, la informació necessària pera  
possibilitar la prestació de les obres contractades.  

- Durada. 
La present regulació en matèria de tractament de dades de caràcter personal 
serà aplicable durant el període de vigència del contracte que vinculi a ambdues 
parts, sense perjudici que alguns dels seus efectes, puguin anar més enllà de la 
finalització dels treballs contractats. 

-   Ambdues parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal de 
forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, 
publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. 
Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per 
finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa 
legalment admesa o establerta en aquest plec. 
 

- L’adjudicatari haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del 
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte. 

 
- Tractament de dades per l’execució del contracte. 

Ambdues parts, tractaran les dades facilitades per la signatura del present 
document per a possibilitar l’execució dels serveis pactats, en base al 
compliment contractual i per rebre informació, en base a un interès legítim / art 
21.2 Llei 34/2002. Les dades es comunicaran a tercers en cas que aquesta resulti 
necessària per a possibilitar la relació negocial o si la comunicació fos fruit d’una 
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obligació legal. Ambdues parts conservaran les dades fins que hagin deixat de 
ser necessàries per a les finalitats per la qual han estar recavades. Es podrà 
sol·licitar informació addicional, a propòsit dels esmentats tractaments, o 
sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació 
del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades, dirigint-se a les adreces que, en cada cas, 
s’assenyalin a l’encapçalament. 
 
 

20. Llengua de treball en l’execució del contracte 
 

20.1. L’empresa adjudicatària ha d’emprar preferentment el català en les seves 
relacions amb la Cambra derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte.  

 
20.2. Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a 

l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 
assegurar totes les prestacions requerides, inclosa la prescripció de l’ús 
obligatori del català en els termes establerts a l’article 94 del Reglament de 
Règim Interior de la Corporació.  

21. Subcontractació i cessió del contracte 
 

21.1. L’ adjudicatari pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu a 
l’apartat O del quadre de característiques. 

 
21.2. Les empreses licitadores que tinguin previst subscriure subcontractes, 

indicaran en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar (sense mencionar l’import) fent constant el nom i perfil 
empresarial de l’empresa subcontractista a qui s’encomanaria l’execució 
justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el sobre 1 i s’ha de 
presentar també una declaració responsable separada per cadascuna de les 
empreses que es té previst subcontractar seguint el model de l’Annex I.  

 
21.3. En el cas que l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta qualitat-

preu prevegi subscriure subcontractes, una vegada acceptada la proposta 
per l’òrgan de contractació, la Mesa de Contractació li requerirà presentar 
respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, la 
totalitat de la documentació relacionada en l’apartat 13.2 d’aquest plec en el 
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment. Es prohibeix la subcontractació en cadena. 

 
21.4. L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte a un tercer 

sense l’autorització expressa i per escrit de la Cambra. 
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22. Drets i obligacions de la Cambra i de l’empresa adjudicatària 
 

22.1. Obligacions de la Cambra: 
 

- Abonar, en el termini previst en aquest plec,  les factures que l’adjudicatari 
presenti relatives al servei objecte d’aquest contracte. 

 
- Informar a l’adjudicatari de qualsevol modificació dels paràmetres inicials del 

contracte, instal·lacions o recursos, que afectin a l’execució dels serveis objecte 
d’aquest contracte, amb una antelació de 30 dies al seu inici, termini durant el 
qual l’adjudicatari, si escau, podrà presentar les al·legacions que cregui adients 
per la corresponent revisió de preus. 
 

- En el cas que les partides corresponents a la reforma de l’edifici siguin 
considerades com a despesa elegible a efectes de finançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la 
competitivitat de les pimes”, i per donar compliment a les obligacions 
d’Informació i Publicitat establertes a l’annex XII, secció 2.2. del Reglament (UE) 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013,  la 
Cambra col·locarà dos rètols (a l’aparador de l’edifici i a la planta on s’executaran 
les obres) durant tot el temps que durin les obres. Els rètols seran visibles per al 
públic i de mides significatives. En ells es farà constar la informació que consta 
en el citat apartat. El model concret de rètol serà elaborat per la Cambra i els 
col·locarà en els llocs indicats, abans de l’inici de les obres.   

 
22.2. Drets de la Cambra : 

 
- Realitzar, per causes sobrevingudes, les modificacions dels paràmetres inicials 

del contracte, instal·lacions o recursos que consideri necessàries mentre tingui 
lloc l’execució del contracte. 
 

- Realitzar tots els controls, auditories o inspeccions que cregui oportú per garantir 
l’objecte del contracte, tant per si mateixa com per una tercera empresa, on es 
podran analitzar el compliment de totes les obligacions adquirides per 
l’adjudicatari en aquest plec. En aquest supòsit, l’adjudicatari haurà de facilitar 
tota la documentació que la Cambra o els seus representants sol·licitin.  
 

- Repercutir a l’adjudicatari qualsevol cost incorregut pel rescabalament dels 
danys i perjudicis causats a la Cambra, als seus treballadors o a tercers com a 
conseqüència d’omissions, errors, metodologia inadequada o conclusions 
incorrectes que tingui aquest en l’execució del contracte. 

 
- Aplicar les penalitzacions que s’hagin prevists com a conseqüència de 

l’incompliment dels nivells de servei. 
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22.3. Obligacions de l’adjudicatari : 
 

- Complirà totes les clàusules especificades en els plecs d’aquesta licitació. 
 

- Es compromet, en l’exercici de les funcions inherents al present contracte, al 
compliment dels principis generals d’actuació que s’adjunten com ANNEX VII. 

 
- En l’execució del contracte, el contractista haurà de complir les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l’article 
201 de la LCSP. 
 

- Habilitar una adreça de correu electrònic segons s’especifica a l’ apartat 9 
d’aquest plec. 

 
- Anirà al seu càrrec la indemnització de tots els danys i perjudicis que es 

produeixin o es reclamin a la Cambra, com a conseqüència de les actuacions 
que requereix l’execució del contracte o de la demora en el lliurament de la obra, 
excepte quan aquests perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència 
immediata i directe d’una ordre de la Cambra.  
 

- El personal que desenvolupi directament les activitats objecte del contracte, 
dependrà exclusivament de l’adjudicatari, el qual tindrà tots els drets i deures 
inherents a la seva qualitat de treballador respecte al mateix, essent la Cambra 
del tot aliena a les esmentades relacions laborals. 

 
- Substituirà les absències de personal per causa de malaltia, accident, suspensió 

temporal del contracte o per la cessació definitiva, de manera que la prestació 
del servei quedi assegurada en tot moment. S’haurà de cobrir íntegrament les 
vacances de tot el personal, tret que en el Plec Tècnic s’especifiqui el contrari.  

 
- Adaptarà els horaris dels serveis a desenvolupar si, per necessitats internes de 

funcionament, la Cambra així ho sol·licités. 
 

- Complirà les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de 
prevenció de riscos laborals en el desenvolupament del servei. 
 

- Adequarà el preu dels serveis en cas que la Cambra faci qualsevol modificació 
sobre els paràmetres inicials del contracte, instal·lacions o recursos humans, que 
esdevingui una minoració real del seu cost. 

- El Contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a 
mínim durant el període de durada del contracte, incloent el de garantia en els 
casos que li correspongui i les possibles pròrrogues que fossin necessàries, les 
següents pòlisses d'assegurança o assegurances:  
 
A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies 
d’actuacions d’obres i/o la instal·lació/muntatge de subministraments, les 
assegurances adequades modalitat “tot risc construcció” i/o “tot risc muntatge” 
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que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA exclòs), els danys que 
pateixin els treballs objecte del mateix durant la vigència del present contracte, 
al que s’afegirà un període de manteniment ampli no inferior a 12 mesos.  

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les 
obres i/o subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, 
quedant assegurades totes les pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc), 
tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les 
característiques de les obres i/o subministraments, s’hauran d’incloure com a 
mínim les obertures assenyalades considerant com a mínim les sumes 
assegurades següents:  

Danys a Bens Preexistents....................................................... 25% del Valor 
Obra/Muntatge  

Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Honoraris Professionals ........................................................... 5% del Valor 
Obra/Muntatge  

Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor 
Obra/Muntatge  

Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes 
i agents de qualsevol nivell, així com les persones que intervinguin i/o tinguin 
relació amb l’obra i/o subministrament, com p.ex. arquitectes i/o consultors i/o 
proveïdors i/o despatxos de disseny de qualsevol nivell així com els seus 
empleats.  

S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris a la Cambra de 
Comerç de Barcelona en qualitat de Promotor. Igualment s’inclourà a les entitats 
finançadores, en el seu cas, ostentant aquestes, la condició de beneficiaris per 
la pòlissa.  

B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter 
primari, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi 
les responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els 
perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució 
dels treballs que s’integren en aquest contracte, ja siguin imputables a la Cambra 
o als seus possibles contractistes adjudicataris, en relació amb l’objecte de la 
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present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat de 2.000.000,00 € per 
sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les 
següents garanties: 

(i) Responsabilitat Civil General.  
(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior 
a 300.000,00 €.  
(iii) Responsabilitat Civil Creuada.  
(iv) Responsabilitat Civil Professional.  
(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s 
Contractista/s diferent/s al Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte 
de la present licitació.  

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:  

1) La Cambra, el seu personal, el Contractista adjudicatari i els seus 
subcontractistes, que intervinguin en l’execució dels treballs objecte d’aquest 
contracte, hauran de ser inclosos com a assegurats addicionals a la mateixa 
sense perdre la seva condició de tercers.  

2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre 
existent relativa a aquest contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada 
qualsevol intervinent.  

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista 
adjudicatari. Aquesta pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula 
d’exoneració de responsabilitat en benefici de la Cambra i de l’expressa renúncia 
als drets de subrogació i repetició vers a la Cambra, i/o el persona al seu servei 
per part de les companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser 
rescindida per cap circumstància, excepte pel possible impagament de la seva 
prima, en el qual cas, aquest plec preveu una disposició al respecte, sense el 
consentiment i consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de La 
Cambra. 

4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre 
completament disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de 
procedir per part del Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata 
conforme es vagin esgotant.  

5) el Contractista, s’obliga a proporcionar una còpia a la Cambra de la 
esmentada/es pòlissa i/o pòlisses, així com del/s justificant/s de pagament de 
la/les mateixa/es.     
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- Durant l’ execució del contracte l’adjudicatari haurà d’implementar i complir totes 
les mesures que en relació amb l’erradicació del COVID19 dictin en cada 
moment les autoritats competents. Les mesures establertes per les autoritats 
sanitàries seran d’obligatori compliment per tots els treballadors que depenguin 
de l’adjudicatari. L’incompliment d’aquestes mesures pot implicar la rescissió del 
contracte excepte si es tracta de causes justificades alienes a l’empresa 
adjudicatària com pot ser un nou confinament o una aturada de tota activitat 
laboral degut al COVID-19. Aquesta situació en cap cas comportarà una 
penalització per a la Cambra, sense haver de fer-se càrrec de les despeses 
indirectes que es produeixin a l’adjudicatari. 
 

22.4. Drets de l’adjudicatari: 
 

- Rebre de la Cambra els imports que resultin dels serveis meritats, en els terminis, 
condicions i preus establerts en la documentació de la licitació, contracte 
resultant, i si escau, les posteriors revisions que puguin tenir lloc.  

 
- Realitzar una revisió de preus de servei en cas que la Cambra d’acord amb 

l’apartat 22.2 o 23 faci qualsevol ampliació o modificació dels paràmetres inicials 
del contracte, instal·lacions, o recursos que esdevingués un increment del cost 
del servei. 

 
23. Modificació del contracte 

 
23.1. En cas que en el marc del desenvolupament d’aquest contracte calgui 

introduir-hi alguna modificació, aquesta només es pot portar a terme en els 
supòsits i límits que s’indiquen en els apartats següents d’aquesta clàusula, 
sempre i quan es respecti el procediment establert en els mateixos.  

 
El règim de les modificacions es regeix per allò disposat en els articles 203 
a 207 i 242 de la LSCP. 

 
23.2. La modificació del contracte únicament podrà realitzar-se durant la seva 

vigència i en els següents supòsits:  

 
- Quan concorri algun supòsit de modificació dels previstos en l’ apartat P del 

quadre de característiques, si així s’ha indicat, en els termes i condicions que 
en dit apartat s’indiquen, d’acord amb l’article 204 de la LSCP.  

 
- Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació en els termes 

indicats en l’apartat 23.3 d’aquesta clàusula. 

 
23.3. Qualsevol altra modificació del contracte que no pugui subsumir-se en cap 

dels supòsits de modificació contractual que, en el seu cas, s’hagin previst 
en l’ apartat P del quadre de característiques o que, encara que, podent-
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se subsumir en algun de dits supòsits no s’ajusti exactament a allò establert 
en dit apartat, només podrà adoptar-se si es justifica la concurrència d’alguna 
de les circumstàncies taxades que es preveuen en l’article 205 de la LCSP. 
Aquestes modificacions han de limitar-se a introduir les variacions 
estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que 
motivi la modificació i únicament podran adoptar-se si es compleixen els 
requisits recollits en l’article 205 de la LCSP per a la circumstància taxada 
que resulti d’aplicació. 

 
23.4. Quan es vulgui modificar el contracte, l’òrgan de contractació ha de justificar 

degudament en l’expedient de contractació la concurrència d’alguna de les 
causes que habiliten de fer tal modificació, i tot seguit ho ha de notificar al 
contractista, especificant les característiques tècniques de la modificació i el 
seu impacte econòmic sobre el preu d’adjudicació del contracte. Per mitjà 
d’aquesta notificació s’atorgarà al contractista tràmit d’audiència, de manera 
que aquest pot formular les al·legacions que consideri oportunes en un 
termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia en què li ha estat feta 
la notificació. L’òrgan de contractació ha de notificar l’acord de modificació al 
contractista. En aquesta notificació, s’ha de convocar el contractista a l’acte 
de formalització i incorporació de la modificació rellevant al contracte, acte 
que s’ha de fer en un termini no inferior a cinc (5) dies hàbils a comptar des 
de la data de la convocatòria a l’acte esmentat. En l’acte de formalització de 
la modificació, la Cambra i el contractista han de signar l’acord de modificació 
i la versió actualitzada del contracte. L’òrgan de contractació haurà de 
publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el perfil del contractant en 
el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovació. Dit anunci 
haurà d’anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els 
informes que, en el seu cas, s’hagin recavat amb caràcter previ a la seva 
aprovació, inclosos aquells informes aportats per l’adjudicatari o els emesos 
per l’òrgan de contractació. 

 
24. Condicions especials d’execució del contracte 
 

24.1. De conformitat amb l’article 202  de la LCSP, s’estableixen com a condicions 
especial d’execució del contracte les previstes en aquest plec i a l’apartat Q 
del quadre de característiques. 
 

24.2. Amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquests compliments. 

 
24.3. L’incompliment de les condicions especials d’execució podrà constituir una 

causa específica de resolució del contracte. 
 

24.4. Les condicions especials d’execució del contracte també s’exigeixen a tots 
els subcontractistes que, en el seu cas, participin de l’execució del contracte. 



  
   

25 
 Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

25. Resolució del contracte 
 

Sense perjudici del termini de vigència del contracte establert en aquest plec, el 
contracte podrà ser resolt anticipadament per qualsevol de les causes següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

- Per mutu acord, prèvia liquidació per les parts de les obligacions pendents en el 
moment de la resolució. 

 
- La demora en l’inici del servei per part de l’adjudicatari i en el compliment dels 

terminis per part del contractista. 
 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 
les obligacions essencials qualificades com a tals a aquest plec. 

 
- L’ impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 

no sigui possible modificar el contracte conforme els arts. 204 i 205 de la LCSP. 
 

- La falta de pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que participin a la seva execució, o l’incompliment 
de les condicions establertes als Convenis Col·lectius en vigor per aquests 
treballadors també durant l’execució del contracte. 

 
- Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les seves obligacions 

contractuals. En aquest supòsit, la possible exigibilitat d’indemnització per la part 
perjudicada per l’incompliment es determinarà, si s’escau.  

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest Plec. 
 

- La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el 
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o 
resistència manifesta de l’adjudicatària a ajustar-se a les indicacions efectuades 
per la Cambra per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats, l'omissió 
d'informació i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar el 
desenvolupament del contracte. 
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26. Règim de recursos 
 

Seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions 
previstes a l’article 44.1 LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu, i 
s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris. 

 
27. Arbitratge 
 

Sens perjudici del que estableix la clàusula 26, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir 
entre l’entitat contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti 
de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els 
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
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ANNEX I 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA (SOBRE 1) 

 

Qui sotasigna .........................................................amb DNI/NIE núm. ...................... en 
nom propi /en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...............................  amb NIF ..................., adreça......................... telèfon............i correu 
electrònic....................... i als efectes de participar en la licitació per a la 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL PROJECTE 
PER A LA REFORMA DE LES PLANTES 9 I 10 DE L’EDIFICI DIAGONAL, SITUAT A 
L’AVINGUDA DIAGONAL 452,  PROPIETAT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, expedient número 
251/2022,  
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

- Que ni .............................................................................. (en endavant el 
sol·licitant) ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap 
de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic.  
 

- Que el sol·licitant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, 
professional, econòmica i financera exigida al plec de la licitació. 

- Que el sol·licitant es compromet a participar en el compliment de tots els crèdits 
durant la fase d'obra de compliment de les certificacions LEED i WELL.  

-  Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.  

-  Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.  

-  Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat 
de Catalunya.  

-  Que el sol·licitant està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.  

- Que NO existeix cap relació de vinculació ni de conflicte d’interès entre 
................................. (l’empresa/la persona) i els membres del Ple o de la 
direcció de la Cambra.  
 
Que SI existeix la següent vinculació entre .................................... (l’empresa/la 
persona) i els membres del Ple  o de la direcció de la Cambra:.  .......................... 

- Que el sol·licitant  Sí / No està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya  (RELI) i/o en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), i, en cas 
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afirmatiu, que tota la documentació que figura en el RELI i/o en el ROLECE 
manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 

-   Que el sol·licitant Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas 
afirmatiu, presenta la següent documentació descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions. 

- Que el sol·licitant dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals, d’igualtat efectiva de dones i homes i LISMI. 
 

-  Que les dades personals corresponents a empleats, que figuren en la 
documentació que aporta, han estat obtingudes en compliment del RGPD i que 
els interessats han autoritzat la cessió a la Cambra amb l’única i exclusiva finalitat 
de participar en aquest procediment de contractació.  

- De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, com a condicions especial 
d’execució del contracte declara: 
 Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 

destinades a l'execució del contracte. 
 Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al 

contracte 
 Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte 

siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 
 

- Que en cas de resultar adjudicatari constituirà la garantia mitjançant la fórmula 
de retenció en el preu. En cas que no, especificar mitjançant quina de les altres 
fórmules previstes a la clàusula 14.3 del plec de clàusules administratives 
constituirà la garantia. 
 

- Es designa com a persona /es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a .......... 
(persona/es autoritzada/es, DNI, correu electrònic professional, mòbil 
professional). 

 

 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració, a …… de …………….. de 2022  

 

 

Signatura: 
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ANNEX  II 

 
DECLARACIÓ  VISITA EDIFICI (SOBRE 1) 

 
Qui sotasigna .........................................................amb DNI/NIE núm. ...................... en 
nom propi /en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...............................  amb NIF ..................., adreça......................... telèfon............i correu 
electrònic................. i als efectes de participar en la licitació per a la CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL PROJECTE PER A LA 
REFORMA DE LES PLANTES 9 I 10 DE L’EDIFICI DIAGONAL, SITUAT A 
L’AVINGUDA DIAGONAL 452,  PROPIETAT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, expedient número 
251/2022,  
 
DECLARA: 
 

- Que he visitat l’edifici i per tant conec les seves característiques i les dels espais 
a reformar. 

 
- Que conec les característiques de l’obra i subministrament i instal·lació de 

l’equipament audiovisual detallades al Plec de Prescripcions Tècniques: 
 

o Recursos humans i de l’equip tècnic necessaris i dedicacions. 
o Característiques particulars de les obres i horaris. 
o Característiques de l’equipament audiovisual a subministrar i instal·lar. 
o Documentació a presentar en cas de ser adjudicataris del contracte, prèvia 

a la signatura del contracte i prèvia a l’inici de les obres. 
 

- Que em comprometo a l’adscripció dels mitjans personals i materials suficients 
per a la correcta execució del contracte en el termini indicat.  

 

 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració, a …… de ……………….. de 2022  
 
 
 
Signatura 
 
 

 

Per visitar les instal·lacions de la Cambra, previ a la presentació de l’oferta, cada 
ofertant s’haurà de posar en contacte en el telèfon 902 448 448 extensió 5565,                         
Sr. Julián Llorente, o be al correu electrònic: jllorente@cambrabcn.cat 
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         ANNEX  III 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR EXP.251/2022 (SOBRE NÚMERO 2): (fins a 35 punts) 
 
Els sistema emprat per a la l’avaluació dels criteris d’adjudicació els quals depèn d’un 
judici de valor (amb una puntuació màxima de 35 punts) seran els següents: 
 
 

1. Estructura organitzativa, equip tècnic i recursos humans (màxim 5 punts) 
 

Es valorarà tenint en compte: 
 

- La descripció de l’empresa incloent la definició de l’estructura organitzativa. 

- L’organigrama que disposen per a la realització de les obres, tant la definida 
als requeriments de solvència professional com qualsevol altre 
col·laboració/departament que pugui incorporar-se al contracte . 

- La capacitat de resposta davant d’imprevistos. S’haurà de descriure quina 
capacitat te l’empresa davant de possibles imprevistos, ja sigui amb recursos 
interns com a acords d’aliances amb empreses subcontractistes. 

 
Obtindran una valoració màxima de 5 punts, les ofertes que presentin una 
estructura organitzativa i uns recursos humans que es considerin suficients per 
a garantir una bona execució dels treballs.  
 
 

2. Pla de Treball i termini d’execució de les obres (màxim 25 punts) 
 

Es valorarà tenint en compte: 

- Pla de Treball amb una memòria breu i concisa a fi d'aclarir i justificar el 
termini establert. S’hauran de descriure els moviments estratègics d'equips 
en activitats principals, seqüències constructives singulars, rendiments 
puntuals d'unitats molt significatives, problemàtica del camí crític previst i  
circumstàncies específiques que durant el procés constructiu 
previsiblement o del projecte puguin incidir en el desenvolupament dels 
treballs ( 0 a 10 punts ). 

 

- Representació gràfica en diagrama de barres, dividit en dies, dels capítols 
i subcapítols o activitats, on el dibuix de la barra representa la 
temporalització de l'execució prevista del capítol o subcapítol del que es 
tracti respecte del termini d'execució previst contractualment. Com a mínim 
s'han de relacionar, separadament per línia, cadascun dels Capítols i 
Subcapítols que componen el Pressupost. S’haurà d’indicar quin és el camí 
crític. No s’admetrà que la temporalització grafiada del Capítol sigui la 
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totalitat del termini d’execució del contracte excepte necessitat tècnica. A 
la part inferior del programa de treball, i detallat mensualment, es 
representarà l'import corresponent al PEM (Pressupost d’Execució 
Material) obtingut de la programació prevista pel licitador ( 0 a 5 punts ). 

 
- Quadre de rendiments, assignació i distribució d’equips (maquinària i 

personal no tècnic) per capítols/activitats. Quadre de càlcul de durades 
bàsiques, configuració, assignació i distribució de equips, d'acord amb el 
contingut a l'oferta ( 0 a 10 punts ). 

 

Obtindran una puntuació màxima de 25 punts, les ofertes que presentin un Pla 
de Treball, un termini d’execució de les obres, una metodologia i una 
programació detallada dels treballs.  
 
 

3. Pla de Projecte de l’equipament audiovisual (màxim 5 punts) 
 

En aquest apartat es valorarà especialment el detall del pla de projecte, tenint en 
compte la descripció de les fases i tasques a realitzar, així com la planificació 
temporal de les mateixes en el marc global de l’organització de l’esmentat projecte, 
incloent els controls de qualitat que s’executaran per garantir el lliurament final. Es 
prestarà especial atenció a la coordinació d’accions i execucions de tasques que 
permetin el lliurament de la instal·lació sencera en un marc temporal raonable i 
realitzable.  

També es valorarà que les accions a realitzar no impactin en l’activitat habitual de la 
Cambra així com l’organització de l’equip de projecte assignat a la Cambra.  

 
 
PUNTUACIÓ MÍNIMA EXIGIDA 
 
La puntuació mínima de la proposta tècnica exigida per optar a la contractació és de 
24,5 punts. Les ofertes que no arribin a aquesta puntuació quedaran automàticament 
eliminades.  
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ANNEX IV 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS  (SOBRE Nº3) 
 
 

El senyor/La senyora.............................................................amb DNI número....................en 
representació de l’empresa........................................, conforme a les estipulacions del plec que 
regeix la contractació dels treballs a l’edifici de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona i als efectes de participar en el procés per a la CONTRACTACIÓ 
D’OBRES I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LES 
PLANTES 9 I 10 DE L’EDIFICI DIAGONAL, SITUAT A L’AVINGUDA DIAGONAL 452,  
PROPIETAT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ 
DE BARCELONA, expedient número 251/2022, es compromet a executar els treballs descrits 
al present plec de condicions, amb estricta subjecció als requisits i a les condicions estipulades 
en la documentació, d’acord amb la següent oferta: 
 
 
1 – PROPOSTA ECONÒMICA 
 
Rebaixa percentual que se efectua sobre els diferents imports màxims unitaris que haurà de ser 
única per totes les actuacions objecte d’aquesta licitació.: ______________ 

(indicar percentatge en número i lletra) 

 
2 – PARTICIPACIÓ CERTIFICACIÓ LEED 
 
 

CONCEPTE RESPOSTA 

PARTICIPACIÓ CERTIFICACIÓ LEED SI/NO 

 
S’haurà d’adjuntar, únicament dins d’aquest sobre núm 3, un certificat de l’empresa  per la qual 
va fer l’obra on es faci constar el número de registre i nom del projecte del certificat Leed obtingut. 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració, a …… de …………….. de 2022 

 

Signatura: 
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ANNEX  VI 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ PEL COMPLIMENT DE LA CERTIFICACIÓ LEED EXP.251/2022 

 

 
ANNEX  VI.1          2 
PLA DE CONTROL DE L’EROSIÓ I LA SEDIMENTACIÓ 
 

ANNEX  VI.2          13 

REGISTRE D’INSPECCIÓ DE LA PREVENCIÓ DE L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA 

 
ANNEX  VI.3          19 

PLA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 

ANNEX  VI.4          33 

REGISTRE D’INSPECCIÓ PER LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
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ANNEX  VI.1 

 

PLA DE CONTROL DE L’EROSIÓ I LA SEDIMENTACIÓ 

 
 

 
LEED DIAGONAL 452 

LLOCS SOSTENIBLES 

 
 

SSpr1_Prevenció de la contaminació de l'activitat constructiva 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA UBICACIÓ I L'ACTIVITAT 

L'edifici està ubicat al Diagonal, 452, de la ciutat de Barcelona.  

L'objecte del projecte és la renovació parcial d'edifici d’oficines. 

Aquest document descriu les estratègies per preservar les condicions exteriors en relació 

amb els aspectes de l'erosió i la sedimentació durant les activitats de construcció. 

Un pla de bon desenvolupament considera l'erosió actual dins del lloc de construcció i el 

control dels sediments. El pla hauria preparar-se abans de començar la fase de construcció, 

en la fase de planificació. 

Per desenvolupar un pla de control d'erosió i sedimentació, cal tenir la informació següent: 

 Extensió i tipus de vegetació existent dins el lloc de construcció. 

 Condicions hidrològiques, episodis de pluja durant les tempestes i intensitat mitjana. 

 Topografia, inclinació i longitud dels pendents, model de drenatge existent i 
contribucions fora de premisses. 

 Capacitat del canal per transportar aigua i estructures aigües avall.  

El mapa següent mostra els punts on s'aplica el mètode per combatre l'erosió i sedimentació, 

identificant: 

 Localitzacions de materials, deixalles, àrees de magatzem d'equips. 

 

2. CONTROL PER REDUIR CONTAMINANTS 

Aquesta secció inclou una descripció de les mesures de control de la contaminació (BMP) 

que es desplegaran com a part de les activitats de condicionament en el control dels 

contaminants de les aigües de rebuig. Per a cada activitat identificada al projecte, el Pla ESC 

descriu clarament les mesures de control apropiades, la seqüència general durant el procés 

de condicionament on es desplegaran les mesures. 

Recordeu que es tracta d'una alteració sobre l'edifici existent, per la qual cosa moltes de les 

propostes habituals d'aquests plans no són aplicables aquí. Per exemple, l'estabilització dels 

pendents (sí per a emmagatzematge), variacions en l'ús de la base de sustentació. 
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 MESURES DE CONTROL DE L'EROSIÓ  

2.1.1. PLANIFICACIÓ 

La planificació és el desenvolupament d'un pla escrit que inclou la seqüència d'activitats de 

condicionament i implementació de BMP, com ara el control de l'erosió i els sediments, i 

alhora té en compte el clima local (vent, pluges, etc.) 

L'objectiu és reduir la quantitat i la durada de materials exposats a l'erosió del vent, pluja, 

escorrentia i pas de vehicles, i representar les activitats de construcció i pràctiques de control 

en concordança amb el pla programat. 

2.1.1. BONS HÀBITS DE TREBALL 

L'erosió, que no només és un fenomen natural, pot aparèixer a causa de mals hàbits de 

treball, mal ús, negligències del personal, etcètera. Amb aquesta finalitat, a continuació 

s'enumeren unes quantes recomanacions: 

 Prevenir l'ús de materials d'arrossegament a la feina. Fer servir cortines o equipament 
per a aquest propòsit. 

 Mantenir un estat de neteja general. No menjar a la feina, no deixar-hi cap residu. 

 Fer un ús correcte d'elements i productes corrosius. 

 Seguir les instruccions de fabricants i proveïdors en el maneig d'equips i elements 
desconeguts.  

 No cobrir els desguassos. 

 
 

 MESURES DE CONTROL DE LA SEDIMENTACIÓ 

2.2.1. TANCA DE LLIM 

Una tanca de llim es crea mitjançant una tela de filtre que ha estat arrelada, adjunta a un pal 

de suport, i de vegades està suportada per un plàstic o xarxa de cable. La tanca atura els 

sediments carregats de l'aigua, la qual cosa promou la sedimentació darrere de la tanca. 

Les tanques de llim són apropiades per al perímetre de control. Com que això és un projecte 

existent i no es duen a terme moviments de terres, aquestes tanques no calen, però poden 
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estar presents en zones on estiguin ubicats els contenidors de rebuig com una mesura 

preventiva per evitar que les escombraries contaminin els voltants. 

 Al llarg del perímetre del projecte. 

 Per sota de la punta o costa baixa d'exposició i pendents erosionables. 

 Al llarg dels canals i rierols. 

 Al voltant de zones fetes malbé temporalment i reserves. 

 Per sota d'altres zones petites definides. 

 

 MESURES DEL CONTROL DE LA POLS.  

2.3.1. CONTROL DE L'EROSIÓ DEL VENT  

L'erosió del vent o control de la pols consisteix a aplicar aigua o altres pal·liatius de la pols 

per prevenir i alleujar la pesadesa de la pols generada per les activitats de construcció. 

Cobrint petites reserves o zones, és una alternativa al que hem esmentat anteriorment. 

Els BMP de control de l'erosió del vent són adequats durant les activitats de construcció 

següents: 

 El trasllat de sediments en vies pavimentades 

 Caigudes de lots des dels carregadors davanters 

Entre les mesures preventives addicionals hi ha les següents: 

 Programar les activitats de construcció per minimitzar les àrees d'exposició. 

 Identificar i estabilitzar els punts clau d'accés anterior al començament de la 
construcció. 

 Minimitzar l'impacte de pols anticipant-se a la direcció prevalent del vent. 

 L'aigua s'hauria d'aplicar mitjançant mètodes de pressurització o canonades 
equipades amb un sistema d'esprai o mànegues i broquets que n'assegurin la 
distribució. 

 Tota la distribució d'equipament haurà d'estar equipada amb un mitjà positiu 
d'interrupció. 

 Tret que l'aigua s'apliqui mitjançant canonades, almenys una unitat mòbil haurà 
d'estar disponible diverses vegades per aplicar aigua o pols pal·liativa al projecte.  

 Caldrà no conduir l'aigua no potable en dipòsits o canonades de drenatge que siguin 
utilitzats per transportar aigua potable, i no hi haurà cap connexió entre 
subministrament potable i no potable. Els dipòsits d'aigua no potable, canonades i 
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altres conduccions hauran de ser marcades com a “AIGUA NO POTABLE – NO EN 
BEGUEU”. 

 Proveir cobertes per als camions que transporten materials i contribueixen a la pols. 

 

2.3.2. ESCOMBRADA DELS CARRERS  

L'escombrada dels carrers inclou l'ús d'equipament autopropulsat per eliminar els sediments 

dels carrers i camins. L'escombrada evita que es trobin sediments a les zones del projecte, 

des de drenatge que entri de les tempestes fins a aigua rebuda. 

L'escombrada és convenient en qualsevol lloc es trobin sediments des de la ubicació pública 

del projecte fins al paviment privat dels carrers i camins, generalment punts de sortida. 

 

3. GESTIÓ DE LES AIGÜES DE REBUIG NO PROVINENTS DE TEMPESTA 

Aquesta secció identifica les fonts de rebuig d'aigua no provinent de tempesta, excepte pel 

flux de les activitats de bombers, que estan combinades amb el rebuig d'aigües de tempesta 

associada amb l'activitat de construcció del lloc. Aquestes fonts podrien ser: 

 Aigües usades per rentar vehicles on els detergents no estan usats. 

 Aigua usada per al control de la pols. 

 Aigua potable incloent-hi la línia no contaminada d'aigües fecals. 

 Aigua externa rutinària de rentat que no utilitza detergents. 

 Aigua de neteja del paviment on no s'hagin produït vessaments de fugides tòxiques o 
materials perillosos (tret que les fugues s'hagin eliminat) i on els detergents no estiguin 
usats. 

 Aires condicionats no contaminats o compressors de condensació. 

 Aigua subterrània o de font no contaminada. 

 Fonaments o punts de drenatge on el flux no estigui contaminat amb materials de 
procés com a dissolvents. 

 Desguàs de les excavacions no contaminades. 

 Reg del paisatge. 

Les aigües de rebuig no provinents de tempesta s'haurien d'eliminar o reduir a una extensió 

viable. 
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4. MANTENIMENT DE LES MESURES DE CONTROL 

Aquesta secció descriu el manteniment de les mesures de control de l'erosió i sediments i 

altres mesures de protecció identificades al pla ESC. 

Com indicació general, si els BMP existents necessiten ser modificats o si addicionalment els 

BMP són necessaris per qualsevol raó, cal completar la implementació abans del següent 

episodi de tempesta quan sigui viable. Si la implementació del següent episodi de tempesta 

és inviable, la situació ha de ser documentada al Pla ESC i cal implementar BMP alternatives 

al més aviat possible. 

Els sediments de les trampes o estanys de sediments han de ser eliminats quan la capacitat 

de disseny hagi estat reduïda al 50%.  

 MESURES DE CONTROL DE L'EROSIÓ.  

4.1.1. PROGRAMACIÓ 

 Verificar que les obres estan avançant d'acord amb el que estava previst. Si el progrés 
es desvia, cal prendre mesures correctives. 

 Alterar la programació quan els canvis siguin justificats. 

 Alterar la programació anterior a l'època de pluges per mostrar la informació 
actualitzada al desplegament i implementació dels BMP dels llocs de construcció. 

 

 MESURES DE CONTROL DE LA SEDIMENTACIÓ 

4.2.1. TANCA DE LLIM 

 Inspeccionar els BMP anteriors per pronosticar la pluja, diàriament durant els episodis 
de pluja extensa, després dels episodis de pluja, setmanalment durant les temporades 
de pluja, i cada dues setmanes durant les temporades de no pluja. 

 Reparar tanques de llim danyades. 

 Reparar o reemplaçar vessaments, esquinçaments, enfonsaments o envelliment de 
la tela. La vida útil de la tela de la tanca de llim és generalment de 5 a 8 mesos. 

 Les tanques de llim que estiguin danyades i es converteixin en inservibles per al seu 
propòsit haurien de ser tretes del lloc de treball, rebutjades, i reemplaçades amb noves 
tanques de llim. 

 Els sediments que s'acumulen als BMP s'han d'eliminar periòdicament per mantenir 
l'efectivitat dels BMP. Cal eliminar els sediments eliminats quan la seva acumulació 
assoleixi un terç en alçada de la barrera. 
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 MESURES DE CONTROL DE LA POLS 

4.3.1. MESURES DE CONTROL DEL VENT 

 Inspeccionar i verificar que els BMP de l'activitat base són en un lloc anterior al 
començament de les activitats associades. Mentre les activitats associades amb els 
BMP estan en marxa, inspeccioneu setmanalment durant els períodes de pluja i 
intervals de cada dues setmanes en les temporades de no pluja per verificar la 
continuïtat d'implementació de les BMP. 

 Comprovar les àrees protegides per assegurar-ne el recobriment. 

 La majoria de mesures de control de la pols requereixen una atenció freqüent, 
normalment diària, o fins i tot de múltiples vegades al dia. 

 

4.3.2. ESCOMBRADA DELS CARRERS 

 Inspeccionar els BMP anteriors per pronosticar la pluja, diàriament durant episodis de 
pluja extensos, després d'episodis de pluja, setmanalment durant el període de 
pluges, i dos intervals setmanals durant els períodes de no pluja. 

 Quan estiguin activament en ús, els punts de sortida i entrada han de ser 
inspeccionats diàriament. 

 Quan s'observen sediments arrossegats o vessats fora dels límits de construcció, cal 
eliminar-los com a mínim un cop al dia. En alguns sectors la freqüència d'eliminació 
ha de ser més elevada, fins i tot contínua. 

 Aneu amb compte de no escombrar substàncies desconegudes o qualsevol objecte 
que pugui ser potencialment perillós. 

 Ajusteu les escombres freqüentment; maximitzeu l'eficiència de les operacions 
d'escombrada. 

 Després que l'escombrada s'hagi acabat; llenceu adequadament les restes de 
l'escombrada en un abocador autoritzat. 

 

 

 

 

 

5. EXEMPLES 

 RENTAT DE CAMIÓ 
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 PUNT DE NETEJA / RESIDUS PERILLOSOS 

 

  

 EMMAGATZEMATGE DE DEIXALLES INERTES 

  

 

 PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS DE BON ÚS 
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 AIGUA RESIDUAL GEOTÈXTIL  

  

 PROTECCIÓ DE GENERADOR 

  

 NETEJA GENERAL 

  

 

 

 

 

 RENTATS PER EVITAR POLS 
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 RENTAT DEL CONDUCTE DE CIMENTS 

  

 RECOL·LECCIÓ 

  

 NO FUMAR / NO INCENDI 
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 PERÍMETRE DE PROTECCIÓ 

 

 

 ACCÉS A OBRA 

  

 

  



                    

 
 

Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

13 

 

ANNEX  VI.2 

 

REGISTRE D’INSPECCIÓ DE LA PREVENCIÓ DE L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEED DIAGONAL 452 

LLOCS SOSTENIBLES 

 
 

SSpr1_Prevenció de la contaminació de l'activitat constructiva 
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1. INFORMACIÓ GENERAL 
 

NOM DEL PROJECTE  

ID DEL PROJECTE LEED  

INSPECCIONAT PER  

INSPECTOR QUALIFICAT  

ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓ  

DATA DE LA INSPECCIÓ  

 

TIPUS D’INSPECCIÓ 

NORMAL:  PRÈVIA: DURANT: POSTERIOR: 

 

INFORMACIÓ DEL TEMPS 

CONDICIONS DEL 
TEMPS PRÈVIES A 

LA DARRERA 
INSPECCIÓ 

 

TEMPS DURANT LA 
INSPECCIÓ 

 

 

COMENTARIS GENERALS 
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2. EVIDÈNCIES 
 

FOTO / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 1 

 

OBSERVACIÓ: 
 
 

ACCIÓ REQUERIDA: 
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INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

FOTO / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 2 

 

OBSERVACIÓ: 
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ACCIÓ REQUERIDA: 

INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

 

FOTO / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 3 
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OBSERVACIÓ: 
 
 

ACCIÓ REQUERIDA: 

INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

 

3. RECOMANACIONS 
 

Les següents recomanacions es defineixen d’acord la visita d’inspecció realitzada: 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

Signat per: 

 

Nom: 
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Data: 
 
 
 
 
 
 

ANNEX  VI.3 

 

PLA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

LEED DIAGONAL 452 

                         QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 

IEQCR3._Gestió de la qualitat de l’aire interior 
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1. RESUM 

La intenció d'aquest pla és: 

- Minimitzar l'exposició dels treballadors de condicionament a la contaminació de l'aire. 

- Prevenir que els contaminants de l'aire s'acumulin als sistemes d'edificació i materials 
d'edificació. 

- Prevenir que els contaminants de l'aire causats a les obres de construcció migrin a espais 
ocupats. 

 

Per al propòsit d'aquest Pla, els contaminants de l'aire es defineixen com a: 

- Partícules 

- Compostos orgànics volàtils 

- Formaldehids 

- Emissions de la combustió 

- Bacteris transportats i microorganismes 

- Compostos inorgànics, com l'ozó (dels motors elèctrics), gasos metàl·lics (del foc lent i la 
soldadura), amoníac i clors (dels productes de neteja). 

 

El Pla recull totes les mesures recomanades al capítol 3 de “Control Measures of Sheet Metall 

and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA) IAQ Guidelines for 

Occupied Buildings under Construction”, 1995. 
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2. DOCUMENTACIÓ DE LES CONDICIONS DE DISSENY: RESULTATS 

2.1.PERSONAL I RESPONSABILITATS  

El personal següent tindrà responsabilitat primària per executar i monitoritzar el Pla de gestió 

del condicionament de l'IAQ. Les responsabilitats es defineixen com s'indica a continuació: 

Gerent de construcció 

- Responsabilitat total per a l'execució del pla 

- Resolució de disputes relacionades amb el Pla d'execució i coordinació. 

- Designar el representant IAQ 

Representant IAQ 

- Informar tot el personal de construcció dels objectius i procediments del Pla de gestió de 
condicionament de l’IAQ. Proveir oportunitats per a debat i feedback per assegurar que 
tot el personal de construcció entén l'intent i el detall dels procediments del Pla. 

- Regularment, supervisar els llocs de treball per assegurar el compliment del pla. 

- Mesures de discussions futures per dur a terme el Pla a les reunions de coordinació del 
projecte i/o reunions organitzades per complir la gestió del condicionament de l'IAQ. 
Mantenir els minuts, en aquestes reunions, per a l'enregistrament del titular de la 
documentació del Pla. 

- Garantir que totes les parts implicades entenen clarament els criteris d'alarma i accions 
correctives deguts a fallades de compliment amb el Pla. 

- Notificar a l'arquitecte els procediments i les mesures requerides per implementar el Pla 
que no hagin estat adherides. 

-   Generar o compilar tota la documentació del Pla. 

Contractistes principals 

- Dur a terme els requeriments del Pla sota la direcció del representant IAQ. 

- Discutir les mesures del Pla que cal dur a terme a totes les reunions amb el Gerent de 
construcció i amb qualsevol altre treball de subcontractista afectat pel Pla. 

- Treball de seqüència i mètodes de treball d'ús que componen els requisits del Pla. 

- Assumir la responsabilitat financera del resultat dels costos de baix compliment amb el 
pla. 

 

2.2.DOCUMENTACIÓ DEL PLA 

- Les còpies primàries de la documentació seran emplenades al lloc del projecte, amb una 
còpia emmagatzemada a l'oficina del gerent de construcció. En el moment de l'ocupació 
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de l'edifici (o més aviat, si cal), es proporcionarà al propietari el paquet de documentació 
següent: El Pla de gestió de condicionament de l'IAQ aprovat. 

- Actes de totes les reunions en què s'han discutit els problemes de la construcció IAQ. 

- Informes amb deficiències mostrant les accions correctives preses i dates de les 
deficiències i accions deficients. 

- Còpies de les ordres de treball i el registre. 

- Programació de l'equipament mecànic d'ús temporal de l'edifici. 

- Programació dels canvis de filtre mostrant ubicació, temps i tipologia fins a l'acceptació 
de l'equip per part del propietari. 

- Fitxa tècnica per a tots els mitjans de filtració usats. 

- Còpies de proves de conducte i informes de neteja (si es fan). 

- Es faran setmanalment fotografies de progrés del treball com a base o necessàriament 
durant períodes crítics: (almenys 18 fotografies de progrés) eventualment dividides entre 
diverses ocasions. Les fotografies mostraran implementacions de diverses mesures 
requerides al Pla, i seran etiquetades per indicar la mesura mostrada. Les fotografies 
tindran la data estampada i s'enviaran en ordre cronològic. 

 

2.3.ESTÀNDARDS REFERENCIATS  

-  SMACNA IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, 1995, Sheet 
Metal and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA).  

La intenció general i algunes recomanacions detallades que es troben en aquestes pautes 
són la base general del Pla, encara que les pautes estan destinades pel seu ús en edificis 
ocupats. 

- ANSI/ ASHRAE 52.2-2010; Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices 
for Removal Efficiency by Particle Size.  

Això defineix les proves per establir la qualificació MERV dels filtres. 

- General Specifications for the Cleaning of HVAC Systems, National Air Duct Cleaning 
Association, 1997, www.nadca.com (202-737-2926). 
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3. MESURES DE CONTROL  

3.1. EQUIPAMENT HVAC I CONDUCTES  

L'equipament HVAC i els conductes seran protegits de la pols i altres contaminants mitjançant 

els procediments següents: 

 

3.1.1. SEGELLAT DE CONDUCTES I EQUIPAMENT DEL MANEIG D'AIRE 

-  Les obertures dels conductes instal·lats i dels equips de tractament d'aire que no 

estiguin en ús actiu es segellaran amb plàstic enganxat, cartró enganxat o altres 

recobriments raonablement hermètics. El segellat es produirà abans o 

immediatament després de la instal·lació de la canalització o equip. El representant 

de l'IAQ farà visites periòdiques per comprovar si hi ha cobertes danyades o 

desplaçades. La reparació o substitució de les cobertes danyades o desplaçades es 

produirà immediatament després del descobriment, sota la direcció del representant 

de l'IAQ. 

-  S'evitaran els treballs que generin contaminació atmosfèrica on s'hi instal·lin 

conductes o equips de tractament d'aire. Si hi ha contaminants atmosfèrics visibles 

en un espai on s'ha d'instal·lar conductes, s'utilitzaran mesures de neteja o altres 

mesures per evitar la contaminació de conductes o equips. 

 

3.1.2. ÚS DE SISTEMES MECÀNICS DURANT LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

L'ús de sistemes mecànics durant treball de condicionament estarà subjecte a les 

mesures de control i protecció següents: 

- Sistemes d'escapament i subministrament d'aire de reposició: quan s'opera un 
sistema durant les obres, els filtres seran reemplaçats després de la finalització. 

- Els sistemes d'aire centrals estaran subjectes a aquests subministraments quan 
siguin operats durant els treballs de condicionament: 

o L'AHU central serà protegit amb un filtre temporal, amb una ràtio mínima de 
MERV8 per ASHRAE 52.2-2010. 

o La distribució d'elements que necessiten filtre, inclosos tots els conductes 
d'aire de devolució, seran protegits amb filtres temporals amb una mínima ràtio 
de MERV 8 per ASHRAE 52.2-2010 tret que s'indiqui el contrari. 
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o Si s'utilitzen durant períodes llargs, caldrà inspeccionar periòdicament els 
filtres i reemplaçar-los si estan bruts. 

o Es protegiran tots els components de distribució en devolució, entre els quals 
hi ha: 

 La secció de les Unitats de Resposta a Emergències (ERU) a 
contracorrent del ventilador central. 

 Ventilació de tornada, conductes i buits. 

 Bombes de calor de presa. 

 Conductes de transferència. 

o Components de sistemes de distribució al costat de subministrament 
típicament no necessaris per a protecció, excepte: 

 Si les seccions del sistema de subministrament es contaminen, els 
filtres aspres seran aplicats completament per cobrir els de preses de 
corrent de subministrament, per prevenir la distribució de partícules als 
espais de l'edifici. 

 

3.1.3. RECANVI DE FILTRES I TRAÇABILITAT  

- Els Filtres MERV 8 usats per a la protecció de les obres de conducció seran 
reemplaçats sota demanda, com determini el representant IAQ. 

- Al final de la vida útil dels filtres MERV 8 usats per a la protecció de les obres de 
conducció, aquests seran rebutjats. S'instal·laran filtres nous als airejadors. 

-  Caldrà emplenar una fitxa tècnica per a cada filtre temporal i incloure-la al lliurament 
final.  

- Caldrà gravar un pla de reemplaçament de filtres (mostrant localització, temps i tipus 
de filtre) i incloure'l al Pla final de documentació. 

 

3.1.4. NETEJA DE CONDUCTES 

- La neteja de conductes es considerarà una mesura d'últim recurs en el cas que fallin 

altres mesures. Si cal la neteja de conductes: 

o L'obra serà realitzada per professionals experimentats en les tasques, usant 

equipament especialitzat i seguint amb els requisits de “General Specifications 

for the Cleaning of HVAC Systems” esmentat més amunt. 

o Si es troba un conducte lineal, obres de conducció, o equipament massa 

contaminat per ser netejat amb èxit, serà reemplaçat sense cost pel propietari. 
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o Si les obres de condicionament estan encara en fase de neteja, totes les 

esquerdes que requereixin segellament en aquest Pla seran resegellades com 

més aviat millor després de la neteja. 

o Es crearà i emplenarà un llarg registre dels conductes nets que es duen a 

terme durant la construcció i s'inclourà al lliurament final. 

o La part que creï la contaminació assumirà el cost de neteja, si les obres de 

contaminació es fan infringint el Pla i la part està informada abans de la 

infracció. 

 

3.2. FONT DE CONTROL  

Aquest Pla està declarat en l'ús de baixes emissions interiors de productes que compleixen 

els límits VOC dels estàndards següents: 

- Adhesives, Sealants, and Sealant Primers: California's South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule #1168 (effective July 1, 2005 and rule 
amendment date of January 7, 2005). 

- Architectural paints, coatings, and primers applied to interior walls and ceilings: Green 
Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993. 

- Anti-corrosive and Anti-rust paints applied to interior ferrous metal substrates: Green 
Seal Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints, Second Edition, January 7, 1997. 

- Clear wood finishes, floor coverings, stains, sealers, and shellacs applied to interior 
elements: California's South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 
1113, Architectural Coatings, rules in effect January 1, 2004. 

- Carpet, carpet cushion, and carpet adhesives: Carpet and Rug Institute's (CRI) Green 
Label Plus program. 

- Composite wood, agrifiber products, and laminating adhesives: Urea formaldehyde-
free. 

 

3.2.1. OPERACIÓ DE MODIFICACIÓ D'EQUIPS 

Per reduir la contaminació d'aire durant les obres interiors: 

- S'utilitzaran equips elèctrics en lloc dels que funcionin amb benzina, quan escaigui. 

- S'utilitzaran ampolles de gas en lloc del combustible dièsel, quan escaigui. 

- Els fums de combustió de benzina o dièsel seran apartats dels punts d'entrada de 
l'aire. 
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- L'equipament de la crema de combustible es renovarà durant períodes extensos entre 
usos. 

 

3.2.2. CANVIS A LES PRÀCTIQUES DE TREBALL 

Tots els treballadors faran servir pràctiques de treball per reduir la generació i distribució 

de contaminants de l'aire interior. El representant IAQ dirigirà sessions d'orientació que 

afectin els treballadors i supervisors. En aquestes sessions, el representant IAQ revisarà 

els objectius perquè es cobreixin tots els aspectes del Pla, inclosa la protecció HVAC, 

font de control, i interrupció de camí, ús de productes de NOVOC, treball domèstic i purga 

d'aigua. 

3.2.3. ESCAPAMENT TEMPORAL DEL LOCAL 

On sigui possible, els conductes operables i les finestres romandran oberts per ventilar 

l'edifici durant l'aplicació interior d'acabats quan les condicions meteorològiques siguin 

adequades. Els espais amb vidre fixat o sense finestra seran conduïts per fuites temporals 

del local, com es descriu a sota, o usant sistemes mecànics de l'edifici. 

- Es respectarà qualsevol regulació local corresponent a la descàrrega de partícules. 

- S'actuarà contra escapaments temporals del local usant ventiladors, extensions de 
conductes i filtres. 

- Els escapaments temporals del local no descarregaran a prop de les entrades d'aire 
o altres obertures que tingui l'edifici. 

- Quan sigui necessari controlar la pudor, es faran servir mitjans de filtració especials 
com permanganat potàssic o carbó vegetal activat. 

- Es poden treure temporalment les corretges de persiana, o la instal·lació de finestres 
fixes per a la col·locació d'obres de conducció d'escapament. 

 

3.2.4. COBRIR O SEGELLAR FONTS DE CONTAMINACIÓ 

Les regles següents s'apliquen als materials que emeten pudors o contaminants de l'aire: 

- Els contenidors que disposin de materials mullats seran coberts quan no estiguin 
actius en ús. 

- Els materials de rebuig seran coberts o segellats i regularment eliminats de l'edifici. 

- Es cobriran materials d'absorció o amb pudor mentre es traslladin per l'edifici. 

- Quan sigui possible, els materials dels contenidors seran llençats amb la tapa posada. 
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- S'utilitzaran dipòsits tancats per al sostre urbanitzable en comptes de recipients 
oberts. 

- Els materials que requereixin una superfície de revestiment per controlar els 

contaminants o pudors seran coberts ràpidament. 

 

3.3. INTERRUPCIÓ DEL CAMÍ  

S'aplicaran mesures per tancar o cobrir els camins entre espais per puguin passar els 

contaminants. 

3.3.1. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ A LES ENTRADES 

Es prendran mesures per evitar que entrin contaminants a espais interiors per equips o 

treballadors, com ara estores temporals i protecció del sòl. 

3.3.2. PROTECCIÓ DELS MATERIALS D'EMMAGATZEMATGE D'ABSORCIÓ 

Es prendran mesures per minimitzar l'acumulació de pols sobre les superfícies de 

materials i l'absorció d'altres contaminants als materials absorbents. Aquestes mesures 

inclouen les següents: 

- Els materials seran gestionats i emmagatzemats segons les recomanacions del 
fabricant. 

- Els materials absorbents no embolicats seran embolicats en plàstic, si escau. 

- S'emmagatzemaran els materials altament absorbents com ara conductes lineals, 
rajoles, catifes, o aïllament dins del seu embolcall original, o cobert i segellats. 

- Els materials moderadament porosos com cartró guix seran emmagatzemats en 
interior, embolicats o fora de la pols i materials cap per avall amb missions COV 
nocives. 

- Els marcs de fusta seran emmagatzemats a l'interior quan sigui possible. Si 
s'emmagatzema a l'exterior, la fusta serà: 

o Coberta amb una coberta impermeable 

o Emmagatzemada fora del terra 

o Localitzada fora d'aigua estanca 

- Materials densos com ara vidre, marcs metàl·lics, conduccions i equip es cobriran i es 
mantindran secs. 

- Si hi ha formes de condensació sobre materials freds, cal tenir cura de no exposar-
los a la pols i altres partícules. Si estan exposades a contaminació, s'utilitzaran 
mesures de neteja ràpidament per netejar el material abans de la instal·lació.  
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L'emmagatzematge, el processament i l'ús d'especificacions seguirà les instruccions del 

proveïdor i el fabricant per evitar danys en l'emmagatzematge, especialment quan es 

treballi amb productes químics o tòxics. 

Hauria d'incloure les recomanacions següents per tipus de material d'emmagatzematge: 

 

3.3.3. PROTECCIÓ DE MATERIALS DURANT I DESPRÉS DE LA INSTAL·LACIÓ 

- Cap material d'instal·lació seca es podrà instal·lat mullat. 

- Cap material serà emmagatzemat en habitacions que continguin equips de maneig 

d'aire, llevat dels que hi estiguin destinats. 

Materials
Store 

covered
Store in 

safe area
Store in 
pallets

Stored 
together

Special requirements

Sand and gravel Store in a hard base to avoid waste

Earth
surface and 
rocks

Store in a hard base to avoid waste
Separation of potential contaminants

Gypsum and 
cement

Keep them moist

Brick and 
concrete block 
cobblestone

Store in the original packaging until use.
Protect vehicle traffic

Prefabricated 
concrete

Store in the original packaging, away 
from vehicle movements

Cladding tiles Polyethylene wrap to prevent scratches

Wood Protecting all types of wood from rain.

Metals Store in the original packaging until use

Glass
Protect glass breakage caused by 
improper handling or vehicle movement.

Paints Protect against stolen
Insulation 
material

Store protected by polyethylene.

Ceramic Tile Store in the original packaging until use

Hardware

Chemicals

Store in trucks, tanks, tins according to 
quantity.
Protect container to prevent leakage 
damage.
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- El representant IAQ determinarà les mesures apropiades per prevenir el dany de 

l'aigua als materials sense intenció d'estar mullats durant les obres de 

condicionament, incloses les barreres d'aigua temporals o parades d'aigua. 

- Subcontractistes requerits per notificar al representant IAQ de qualsevol condició on 

el material pugui mostrar danys. El representant inspeccionarà el material i 

determinarà si necessita ser substituït. 

- Els subcontractistes que apliquin acabats sense notificar al representant IAQ de dany 

subjacent a l'aigua seran responsables del cost d'eliminar i reemplaçar tots els 

materials afectats, i de les obres relacionades, inclosa la investigació a causa 

d'espores de floridura. 

 

3.3.4. PREVENCIÓ DE CONTAMINACIÓ D'ÀREES COMPLETES AMB TASQUES 
SOTA LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

Quan les tasques s'hagin completat en una àrea, aquesta àrea es protegirà de 

contaminació generada a altres parts de l'edifici sota les obres de condicionament. 

On sigui present, es tancaran i bloquejaran portes i finestres entre les seccions completes 

de l'edifici i les que estiguin en obres. El tancament serà segellat amb cinta adhesiva, 

làmina de plàstic i/o segellador, si escau. 

On no hi hagi barreres de construcció entre dues seccions de l'edifici, es construirà una 

barrera temporal per tancar l'espai més petit. La vora de la barrera temporal serà tapada 

contínuament per assegurar un segellat ajustat, o fins i tot calafatejat. Es construirà la 

barrera temporal per suportar la diferència de pressió entre dos espais. Els ascensors i 

escales que s'obrin cap a les dues àrees completades i àrees encara sota construcció 

tindran bloqueig d'aire dels vestíbuls a les entrades a les plantes per prevenir el pas de 

pols i altres contaminants per l'efecte d'amuntegament. 

Després de segellar les àrees acabades de les zones de treballs amb una barrera, es 

despressuritzaran les àrees de treball usant les tècniques d'escapament descrites a dalt. 

Les zones acabades seran pressuritzades en combinació amb la despressurització de 

les àrees de treball. Això no es farà fins que no es netegin les zones acabades. 
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3.3.5. NETEJA 

S'aplicaran mesures de neteja següents com a part del Pla: 

- S'establirà un pla de neteja regular. Se seleccionaran les mesures de neteja i la 
freqüència d'acord amb els contaminants generats a l'espai. 

- On escaigui, s'eliminarà la pols mitjançant l'ús d'agents humits de poca pudor i 
components d'escombrada. 

- S'utilitzaran agents de neteja de poca pudor. 

- Es netejaran immediatament abocaments d'aigua o dissolvents. 

- Cal parar atenció a la neteja oculta o de difícil abast a les superfícies, com cavitats a 
la paret, part superior de les portes, lleixes, i darrere dels lavabos. 

3.4. POLÍTICA DE NO FUMAR  

Està prohibit fumar dins de l'edifici i fins a 7,5 metres de les entrades del mateix durant la 

construcció una vegada s'hagi tancat l'edifici. 

4. SEQÜENCIACIÓ D'APLICACIONS D'ACABAT 

 

4.1. APLICACIONS D'ACABAT  

La instal·lació i aplicació d'acabats serà programada per prevenir materials porosos d'actuació 

com a lavabos d'emmagatzematge i alliberament de contaminants subseqüentment emesos 

dels acabats humits i altres materials d'alliberament de gasos. 

 

4.2. PROCEDIMENTS 

La següent seqüència de procediments serà coordinada pel representant IAQ: 

- Catifes i moquetes es trauran del seu embolcall de 24 a 72 hores abans de la seva 
instal·lació i s'emmagatzemaran en zones ventilades i lluny de rajoles. Només 
s'utilitzaran adhesius COV per a la instal·lació de moquetes. 

- S'aplicaran massilla, segelladors i juntes abans d'instal·lar les moquetes i rajoles 
acústiques del sostre. 

- El pintat de parets interiors, sostres falsos, portes, marcs, etc. (amb l'excepció de 
retocs) seran previs a la instal·lació de moquetes o rajoles acústiques del sostre. 

- Les àrees pintades requeriran un mínim de 48 hores de període d'assecatge abans 
de la instal·lació de moquetes o rajoles acústiques del sostre. Només s'utilitzaran 
pintures de baix COV. 
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- Quan sigui possible, s'aplicarà una primera mà de pintura al guix abans de l'aplicació 
de massilla, segelladora i junta. 

- Els acabats de l'arquitectura personalitzada s'acabaran fora de les instal·lacions i es 
lliuraran in situ després d'un mínim de 48 hores de període d'assecatge. 

- Els panells del mobiliari amb sistemes de tela coberta i mobiliari entapissat 
s'instal·laran lats després que s'hagin completat altres obres d'acabat, i després de la 
posada a punt completa. 

 

5. POSADA A PUNT DE L'EDIFICI 

Els procediments següents estan desenvolupats com una part del Pla de gestió de l'IAQ 

abans de l'ocupació. El representant i agent de posada en marxa del propietari serà el 

responsable de coordinar i documentar l'operació de posada a punt. 

5.1. POSADA A PUNT 

- Després de completar i netejar l'edifici, tots els sistemes mecànics que proveeixen 

d'aire de l'exterior subministraran un volum total de 14.000 peus cúbics (uns 400 

metres cúbics) d'aire exterior, mentre es mantingui una temperatura interior d'almenys 

60 graus Fahrenheit i una humitat relativa no superior al 60%. 

- La ventilació dels espais ocupats començarà un mínim de 48 hores abans de 

l'ocupació i continuarà durant l'ocupació de l'edifici fins que s'hagin distribuït els 14.000 

peus cúbics (uns 400 metres cúbics) de requisit. 

- Els filtres de la unitat central de maneig d'aire (AHU) que siguin operats durant la 

posada al punt: 

o Abans del seu ús, s'equiparà cada AHU amb filtres amb una ràtio mínima de 

MERV 13 per ASHRAE 52.2-2010 (els AHU que hagin estat operats durant la 

construcció s'equiparan també com diu la secció anterior “Ús de sistemes 

mecànics durant la construcció”) . 

o Després de la posada a punt, s'inspeccionaran els filtres en els AHU que hagin 

subministrat i emès 100% d'aire a l'exterior. Si s'ha produït una acumulació 

significativa de partícules, es substituiran aquests filtres. 

- Quan es posi a punt una secció completa de l'edifici mentre les obres continuen, 

aquesta se separarà efectivament de les entrades de condicionament d'obra i la seva 
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generació de contaminació d'acord amb els requisits d'“Interrupció del camí” 

esmentats.  

- Caldrà prevenir la contaminació generada per les obres quant a pols, partícules i 

químics volàtils entrant des de l'exterior durant les preses d'aire de la posada a punt. 
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6. TEST DE LA QUALITAT DE L'AIRE 

El procediment següent aborda els requisits del crèdit LEED EQ-3.2: Construction IAQ 

Management Plan - Before Occupancy. El representant i agent de comissió del propietari 

serà el responsable de coordinar i documentar la línia base de proves de lIAQ després de la 

construcció (condicionament) abans i després de l'ocupació. 

- Després de completar i netejar l'edifici, es representarà una línia base de proves d'IAQ 
abans de l'ocupació usant protocols de proves corresponents al “Compendium of 
Methods for Determination of Air Pollutants in Indoor Air” de l'agència de protecció 
mediambiental dels EUA. 

- Totes les proves s'han de portar a terme abans de l'ocupació, durant hores d'ocupació 
normal, amb el sistema de ventilació de l'edifici operant en condicions normals amb 
una ràtio de flux d'aire de 14.000 CFM (peus cúbics per minut) per al mode ocupat 
durant la prova d'aire. 

- Tots els acabats interiors s'instal·laran abans de les proves d'aire. 

- Es destinaran localitzacions de prova per a cada secció de l'edifici, proveïdes d'un 
sistema de separació de ventilació; dos punts de mostres per àrea de planta incloent 
les presumptes zones de menor i major força de font de ventilació. 

- Les mostres d'aire seran recollides entre 3 i 6 peus (1 i 2 metres, aproximadament) 
des de terra per representar les zones de respiració dels ocupants en un període de 
2 hores. 

- Les proves seran representades i documentades tenint en compte que la màxima 
concentració de contaminants no ha d'excedir el llistat de sota. En cas que superi 
aquests valors, es farà una posada a punt addicional amb aire de l'exterior a cada 
punt de mostra on se superin els límits. Es repetiran les proves per documentar els 
nivells de concentració adquirits. 

o Formaldehids: 50 parts per milió. 

o Partícules (PM10): 50 micrograms per metre cúbic. 

o COV totals: 500 micrograms per metre cúbic. 

o P4-PCH: 6,5 micrograms per metre cúbic. 

o Monòxid de carboni (CO): 9 parts per milió i no més de 2 parts per milió per 
sobre dels nivells exteriors. 
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ANNEX  VI.4 

 

REGISTRE D’INSPECCIÓ PER LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEED DIAGONAL 452 

                         QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 

IEQCR3._Gestió de la qualitat de l’aire interior 
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1. INFORMACIÓ GENERAL 
 

NOM DEL PROJECTE  

ID DEL PROJECTE LEED  

INSPECCIONAT PER  

INSPECTOR QUALIFICAT  

ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓ  

DATA DE LA INSPECCIÓ  

 

COMENTARIS GENERALS 
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2. EVIDÈNCIES 

 

FOTOS / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 1 

 
 

OBSERVACIONS:  
 
 

ACCIONS REQUIRIDES: 
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INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

FOTOS / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 2 

 
 

OBSERVACIONS:  
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ACCIONS REQUIRIDES: 
 

INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

 

FOTOS / DIBUIX / PINTURA / NOTA Nº 3 
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OBSERVACIONS:  
 
 

ACCIONS REQUIRIDES: 
 

INFORMAT (S/N)  ACCEPTAT (S/N)  REVISSAT (S/N)  

 

 

 

3. RECOMANACIONS 
 

Les següents recomanacions es defineixen d’acord la visita d’inspecció realitzada: 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Signat per: 

 

Nom: 
Data: 
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ANNEX VII 

 
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ COL.LABORADORS/ES I PROVEIDORS/ES DE LA    
                            CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 
 
La Cambra de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona (d’ara endavant la 
Cambra) compromesa amb el compliment de la legalitat disposa d’un Codi de Bones 
Pràctiques aprovat pel Ple de la Cambra, el qual es troba accessible al portal de 
transparència del web corporatiu de la Cambra, dirigit a garantir el comportament 
íntegre, professional i amb vocació de servei de tots els seus col·laboradors/es i 
proveïdors/es en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions i 
interaccions amb l’entorn en general.  
 
La Cambra és conscient de la importància que els seus col·laboradors/es i proveïdors/es 
estiguin compromesos/ses amb els mateixos principis que es recullen en el referit Codi, 
per la qual cosa es comprometen a complir els següents principis assumint i/o declarant:  
 
1. Actuarà amb integritat, responsabilitat, diligència i seguirà correctes pautes de 
conducta al mercat. No ha de realitzar actes fraudulents i ha d’abstenir-se de realitzar 
cap acte que destorbi o impedeixi la disciplina i els usos comercials o redundi amb dany 
o perjudici dels interessos que li han estat confiats. 
 
S’abstindrà de tota corrupció, extorsió o apropiació indeguda, i no oferirà qualsevol 
recompensa directa o indirecta als empleats/des de la Cambra.  
  
2. Complirà amb les normes i la legislació en el desenvolupament de la seva activitat 
professional, defensa de la competència i en concret, essent coneixedor/a del Codi de 
Bones Pràctiques de la Cambra, complirà amb totes les seves disposicions.  
 
3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat 
de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social. En aquest sentit es 
compromet a exhibir a petició de la Cambra, sempre que aquesta li requereixi, i almenys 
una vegada a l’any, justificació documental en la que faci constar que es troba al corrent 
d’aquestes obligacions.  
 
4. Donar compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, d’igualtat efectiva de dones i homes i de la LISMI. 
 
5. Que NO té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presentarà la 
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions. 
 
6. Que NO existeix cap relació de vinculació ni de conflicte d’interès entre aquest/a i els 
membres del Ple o de la direcció de la Cambra. En cas afirmatiu ho comunicarà per 
escrit a la corporació.  
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7. Que no es troba inclòs/a en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.  
 
8. Farà ús de la informació que li pugui facilitar la Cambra en la més estricta 
confidencialitat i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals quan li sigui aplicable.  
 
Qualsevol informació facilitada per la Cambra haurà de considerar-se com informació 
confidencial, quedant totalment prohibida la seva divulgació a tercers llevat 
consentiment dels interessats.  
 
9. Prestarà la deguda atenció als interessos de la Cambra i dels seus clients, als quals 
hagi d’atendre, com a conseqüència de l’activitat contractada i els facilitarà la informació 
que necessitin de forma clara, precisa i no enganyosa. Guardarà el degut secret 
professional vers la Cambra i els seus clients inclús després de que hagi deixat de 
prestar-li els seus serveis i tindrà cura de que també el guardin els seus empleats/des i 
col·laboradors/res.  
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